

## 1.1 참여기술자 업무중첩도

▣ 사업책임기술자 : 김흥기

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역종단 여부 등) (잔여개월)
	용역명	발주부서	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
사업책임 기술자  (김흥기)	남해군 물재이용 관리계 획수립용역	남해군	175 ※공동도급 (주)도화:60% (주)효원:40% ※총계약금액: 292백만원	2013.02.14	2013.09.11	4개월
	소계 1 건		292 (175)			4개월

▣ 상하수도분야 책임기술자 : 박재준

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등) (잔여개월)	
	용역명	발주부서	용역비 (백만원)	참여기간			
				배치일	종료일 (예정일)		
분야 별 책임 기술 자	상하수도  (박재준)	성남시 하수관거정비사업 (2단계) 기본설계	성남시	354 ※공동도급 (주)도화:45% (주)건화:28% (주)신우:27% ※총계약금액: 787백만원	2012.09.07	2013.09.06	4개월
	소계 1 건			787 (354)			4개월

■ 전기분야 책임기술자 : 이광운

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등) (잔여개월)	
	용역명	발주부서	용역비 (백만원)	참여기간			
				배치일	종료일 (예정일)		
분야 별 책임 기술 자	전기  (이광운)	안양시 물 재이용 관리계 획 수립 용역	안양시	299 ※공동도급 (주)도화:70% (주)동호:30% ※총계약금액: 427백만원	2013.04.29	2013.12.24	7개월
		소계 1 건		427 (299)			7개월

■ 수질관리분야 책임기술자 : 윤중현

구분 (성명)	용역업무현황					비고 (용역중단 여부 등) (잔여개월)	
	용역명	발주부서	용역비 (백만원)	참여기간			
				배치일	종료일 (예정일)		
분야 별 책 임 기 술 자	수질관리  (윤중현)	남해군 물재이용 관리계 획수립용역	남해군	175 ※공동도급 (주)도화:60% (주)효원:40% ※총계약금액: 292백만원	2013.02.14	2013.09.11	4개월
	최하점수개월수인 23월이상으로 더 이상 작성치 않음						
		소계 1건 이상					23개월이상

## 2.1 참여기술자 업무중첩도

토목구조분야 책임기술자 : 어기택

구분 (성명)	용역업무현황					비고
	용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
				배치일	종료일 (예정일)	
분야 책임 기술자	토목구조 (어기택)	-해당사항없음-				
	소계	-건				

□ 기계분야 책임기술자 : 황보균

구 분 (성 명)		용역 업무 현황					비고
		용역명	발주기관	용역비 (백만원)	참여기간		
					배치일	종료일 (예정일)	
분야 책임 기술자	기계 (왕보균)	옥천군 물재이용 관리계획 수립용역	옥천군 상수도사업소	203 (290)	2013.02.01	2014.01.31	
		소계 1건			8.72개월 (266일)		