

세부건적서 2017 서울디자인워크

| 구분                            | 항목           | 단가                               | 수량         | 단위        | 기간 | 단위 | 금액(원)              | 참여율         | 예산비율         |    |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-----------|----|----|--------------------|-------------|--------------|----|
| <b>1. 인건비</b>                 |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| <b>행사 런칭(전)</b>               |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| 행사 런칭(전)                      | 총괄           | 최진한_특급                           | 3,110,229  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 15,551,145  | 50           |    |
|                               | 기획_팀장        | 윤서원_중급                           | 2,231,898  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 11,159,491  | 70           |    |
|                               | 기획_부팀장       | 최보경_고급                           | 2,384,881  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 11,924,405  | 50           |    |
|                               | 기획_스텝        | 김지아_초급                           | 1,673,981  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 8,369,907   | 70           |    |
|                               | 기획_스텝        | 이아름_초급                           | 956,561    | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 4,782,804   | 40           |    |
|                               | 콘텐츠 제작_팀장    | 김홍섭_특급                           | 3,110,229  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 15,551,145  | 50           |    |
|                               | 콘텐츠 제작_스텝    | 강지용_중급                           | 2,231,898  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 11,159,491  | 70           |    |
|                               | 콘텐츠 제작_스텝    | 주승환_중급                           | 2,231,898  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 11,159,491  | 70           |    |
|                               | 콘텐츠 제작_스텝    | 김영진_초급                           | 1,673,981  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 8,369,907   | 70           |    |
|                               | 관리_팀장        | 김소정_중급                           | 2,231,899  | 1         | 명  | 5  | 개월                 | 11,159,495  | 70           |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 109,187,281 |              |    |
|                               | 행사 런칭(후)     | 팀장                               | 윤서원_중급     | 1,594,213 | 1  | 명  | 1                  | 개월          | 1,594,213    | 50 |
|                               |              | 스텝                               | 김소정_중급     | 1,594,213 | 1  | 명  | 1                  | 개월          | 1,594,213    | 50 |
|                               |              | 팀장                               | 김홍섭_특급     | 3,110,229 | 1  | 명  | 1                  | 개월          | 3,110,229    | 50 |
| 스텝                            |              | 주승환_중급                           | 1,594,213  | 1         | 명  | 1  | 개월                 | 1,594,213   | 50           |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    | 7,892,868          |             |              |    |
| <b>1. 인건비 합계</b>              |              |                                  |            |           |    |    | <b>117,080,149</b> |             | <b>16.0%</b> |    |
| <b>2. 국제회의/컨퍼런스/강연/ 필름</b>    |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| <b>알림1관</b>                   |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| 시스템                           | 무대           | 백월(가림막), 계단, 바닥 마감, 방염, 조명타워, 콘솔 | 15,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 15,000,000  |              |    |
|                               | 조명           | 조명 임대 및 설치                       | 15,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 15,000,000  |              |    |
|                               | 음향           | 음향 시스템 일체                        | 15,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 15,000,000  |              |    |
|                               | 전기작업         | 전기간선작업                           | 10,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 10,000,000  |              |    |
|                               | LEDTV(200인치) | 생중계용                             | 20,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 20,000,000  |              |    |
|                               | 실시간 생중계      | 현장 방송                            | 15,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 15,000,000  |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 90,000,000  |              |    |
| 시설                            | 통신공사         | 무선인터넷                            | 5,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 5,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 5,000,000   |              |    |
| 비품대여                          | 비품 대여        | 테이블, 의자, 냉온수기, 소화기, 생수 등 기타      | 5,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 5,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 5,000,000   |              |    |
| 강연                            | 디자이너 토크      | 강연 인사                            | 30,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 30,000,000  |              |    |
|                               | (오프닝 컨퍼런스)   | 항공, 숙박, 리전 등 기타                  | 6,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 6,000,000   |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 36,000,000  |              |    |
| 필름                            | 디자인 필름페스티벌   | 디자인 관련 영화 상영                     | 10,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 10,000,000  |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 10,000,000  |              |    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저     | 1인                               | 160,000    | 1         | 명  | 7  | 일                  | 1,120,000   |              |    |
|                               | 진행요원         | 전담 6인, 디자이너 토크(오프닝 컨퍼런스)         | 110,000    | 6         | 명  | 1  | 일                  | 660,000     |              |    |
|                               |              | 전담 3인, 기타 행사                     | 110,000    | 3         | 명  | 6  | 일                  | 1,980,000   |              |    |
|                               | 클리너          | 2인                               | 110,000    | 2         | 명  | 7  | 일                  | 1,540,000   |              |    |
|                               | 식음료          | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 1,200,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,200,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 6,500,000   |              |    |
| <b>2. 국제회의/컨퍼런스/강연/ 필름 합계</b> |              |                                  |            |           |    |    | <b>152,500,000</b> |             | <b>20.9%</b> |    |
| <b>3. 개론 전시/ 카테고리 전시</b>      |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| <b>국제회의의장</b>                 |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| 시스템                           | 무대           | 가벽설치                             | 11,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 11,000,000  |              |    |
|                               | 조명           | 조명 임대 및 설치                       | 4,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 4,000,000   |              |    |
|                               | 바닥마감         | 파인텍스 바닥보양                        | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 전기작업         | 전기간선작업                           | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 21,000,000  |              |    |
| 시설                            | 통신공사         | 무선인터넷                            | -          | 1         | 식  | 1  | 회                  | -           |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | -           |              |    |
| 전시 기획                         | 연출 설치        | 공간 오브제 등                         | 5,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 5,000,000   |              |    |
|                               | 물품 대여        | 디스플레이 소품, 테이블, 의자 등 기타           | 1,500,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,500,000   |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 6,500,000   |              |    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저     | 1인                               | 160,000    | 1         | 명  | 7  | 일                  | 1,120,000   |              |    |
|                               | 진행요원         | 전담 5인                            | 110,000    | 5         | 명  | 7  | 일                  | 3,850,000   |              |    |
|                               | 클리너          | 2인                               | 110,000    | 2         | 명  | 7  | 일                  | 1,540,000   |              |    |
|                               | 식음료          | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 1,200,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,200,000   |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 7,710,000   |              |    |
| <b>3. 개론/카테고리 전시 합계</b>       |              |                                  |            |           |    |    | <b>35,210,000</b>  |             | <b>4.8%</b>  |    |
| <b>4. 자치구부</b>                |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| <b>알림터 1층 로비</b>              |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| 시스템                           | 무대           | 백월, 목공 테이블                       | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 조명           | 조명 임대 및 설치                       | 2,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 2,000,000   |              |    |
|                               | 바닥마감         | 트락아르 등 바닥마감                      | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 전기작업         | 전기간선작업                           | 1,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 9,000,000   |              |    |
| 시설                            | 통신공사         | 무선인터넷                            | -          | 1         | 식  | 1  | 회                  | -           |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | -           |              |    |
| 전시 기획                         | 콘텐츠 설치       | 디자인컨설턴트 연계 협업 전시 오브제 등           | 4,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 4,000,000   |              |    |
|                               | 공간 물품 대여     | 테이블, 의자 등 기타                     | 1,500,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,500,000   |              |    |
|                               | 네트워킹         | 다과 준비 등                          | 400,000    | 1         | 식  | 1  | 회                  | 400,000     |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 5,900,000   |              |    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저     | 국제회의/컨퍼런스/강연/필름 매니저 병행           | -          | -         | 명  | -  | 일                  | -           |              |    |
|                               | 진행요원         | 전담 4인                            | 110,000    | 4         | 명  | 7  | 일                  | 3,080,000   |              |    |
|                               | 클리너          | 2인                               | 110,000    | 2         | 명  | 7  | 일                  | 1,540,000   |              |    |
|                               | 식음료          | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 900,000    | 1         | 식  | 1  | 회                  | 900,000     |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 5,520,000   |              |    |
| <b>4. 자치구부 합계</b>             |              |                                  |            |           |    |    | <b>20,420,000</b>  |             | <b>2.8%</b>  |    |
| <b>5. 청년멘토링 워크샵&amp;전시</b>    |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| <b>살림터, 디자인 세미나실</b>          |              |                                  |            |           |    |    |                    |             |              |    |
| 시스템                           | 무대           | 백월, 테이블                          | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 조명           | 조명 임대 및 설치                       | 2,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 2,000,000   |              |    |
|                               | 음향           | 음향 시스템 일체                        | 2,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 2,000,000   |              |    |
|                               | 바닥마감         | 파인텍스 바닥마감                        | 2,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 2,000,000   |              |    |
|                               | 전기작업         | 전기간선작업                           | 1,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 10,000,000  |              |    |
| 시설                            | 통신공사         | 무선인터넷                            | 3,000,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 3,000,000   |              |    |
|                               | 계            |                                  |            |           |    |    |                    | 3,000,000   |              |    |
| 전시&워크샵 기획                     | TV프로그램제작     | 오디션, 멘토링 연계 방송 프로그램              | 70,000,000 | 1         | 식  | 1  | 회                  | 70,000,000  |              |    |
|                               | 청년 전시        | 전시 재료 준비비(현금카드)                  | 700,000    | 1         | 식  | 15 | 명                  | 10,500,000  |              |    |
|                               | 워크샵 파티(네트워킹) | 간단한 다과, 이벤트, 시상 등                | 1,100,000  | 1         | 식  | 1  | 회                  | 1,100,000   |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 81,600,000  |              |    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저     | 1인                               | 160,000    | 1         | 명  | 7  | 일                  | 1,120,000   |              |    |
|                               | 진행요원         | 전담 4인                            | 110,000    | 4         | 명  | 7  | 일                  | 3,080,000   |              |    |
|                               | 클리너          | 1인                               | 110,000    | 1         | 명  | 7  | 일                  | 770,000     |              |    |
|                               | 식음료          | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 900,000    | 1         | 식  | 1  | 회                  | 900,000     |              |    |
| 계                             |              |                                  |            |           |    |    |                    | 5,870,000   |              |    |
| <b>5. 청년멘토링 워크샵&amp;전시 합계</b> |              |                                  |            |           |    |    | <b>100,470,000</b> |             | <b>13.7%</b> |    |

| 6. 사전행사 및 세미나                 |                    | 살림터, 디자인 나눔관                     |            |   |   |   |   |            |                    |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|---|---|---|---|------------|--------------------|
| 시스템                           | 무대                 | 기본 무대, 조명, 바닥마감, 전기간선 작업 등       | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          | -                  |
|                               | 비품대여               | 테이블, 의자, 소화기, 전시용 TV 등           | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          | -                  |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   |            |                    |
| 세미나 기획                        | 강사 섭외              | 신진 디자이너 1회                       | 2,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 2,000,000  |                    |
|                               | 계                  | 관계수업(심리학 또는 인문학) 1회              | 2,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 2,000,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 4,000,000  |                    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저           | 정년 멘토링 수퍼바이저 병행                  | -          | - | 명 | - | 일 | -          | -                  |
|                               | 진행요원               | 전담 4인                            | 110,000    | 4 | 명 | 7 | 일 | 3,080,000  |                    |
|                               | 클리너                | 2인                               | 110,000    | 2 | 명 | 7 | 일 | 1,540,000  |                    |
|                               | 식음료                | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 900,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 900,000    |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 5,520,000  |                    |
| <b>6. 사전행사 및 세미나 합계</b>       |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>9,520,000</b>   |
| 7. 서울메이트 전시&네트워크              |                    | 어울림광장                            |            |   |   |   |   |            | <b>1.3%</b>        |
| 시스템                           | 무대                 | 트러스 구조 가벽 설치 및 마감                | 5,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 5,000,000  |                    |
|                               | 바닥마감               | 파인텍스 바닥마감                        | 3,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 3,000,000  |                    |
|                               | 전기작업               | 전기간선작업                           | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,000,000  |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   | 9,000,000  |                    |
| 시설                            | 통신공사               | 무선인터넷                            | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   |            |                    |
| 전시 기획                         | 메이트 프로모션           | 깃발 제작, 디자인 스튜디오 현장 이벤트 등         | 3,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 3,000,000  |                    |
|                               | 네트워킹               | 메이트 네트워킹, 지역 디자인 발전 토론회 등        | 300,000    | 1 | 식 | 3 | 회 | 900,000    |                    |
|                               | 전시 비품              | 의자, 소화기 등 대여                     | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,000,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 4,900,000  |                    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저           | 1인                               | 160,000    | 1 | 명 | 7 | 일 | 1,120,000  |                    |
|                               | 진행요원               | 전담 6인                            | 110,000    | 6 | 명 | 7 | 일 | 4,620,000  |                    |
|                               | 클리너                | 3인                               | 110,000    | 3 | 명 | 7 | 일 | 2,310,000  |                    |
|                               | 식음료                | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 1,300,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,300,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 9,350,000  |                    |
| <b>7. 서울메이트 전시&amp;네트워크합계</b> |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>23,250,000</b>  |
| 8. 공공예술프로젝트                   |                    | 어울림광장                            |            |   |   |   |   |            | <b>3.2%</b>        |
| 시스템                           | 작품 제작              | 제작, 인건비 등                        | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               | 설치                 | 설치 및 절거                          | -          | - | - | - | - | -          |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   |            |                    |
| <b>8. 공공예술프로젝트 합계</b>         |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>-</b>           |
| 9. 기업 파빌리온                    |                    | 어울림광장                            |            |   |   |   |   |            |                    |
| 시스템                           | 작품 제작              | 제작, 인건비 등                        | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               | 설치                 | 설치 및 절거                          | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   |            |                    |
| 비품대여                          | 전시 비품              | 의자, 소화기 등 기타                     | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   |            |                    |
| <b>9. 기업 파빌리온 합계</b>          |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>-</b>           |
| 10. 핸드메이드 마켓&공연               |                    | 장미정원                             |            |   |   |   |   |            |                    |
| 시스템                           | 무대                 | 포토존 wall                         | -          | 1 | 식 | 1 | 회 | -          |                    |
|                               | 음향                 | 음향 시스템 일체                        | 2,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 2,000,000  |                    |
|                               | 전기작업               | 전기간선작업                           | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,000,000  |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   | 3,000,000  |                    |
| 비품대여                          | 마켓&공연 비품           | 듀라테이블, 파라솔, 의자 등 기타              | 3,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 3,000,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 3,000,000  |                    |
| 바스킹 공연                        | 공연                 | 바스킹 공연                           | 400,000    | 1 | 식 | 2 | 회 | 800,000    |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 800,000    |                    |
| 현장 운영인력                       | 진행 수퍼바이저           | 1인                               | 160,000    | 1 | 명 | 2 | 일 | 320,000    |                    |
|                               | 진행요원               | 전담 6인                            | 110,000    | 6 | 명 | 2 | 일 | 1,320,000  |                    |
|                               | 클리너                | 3인                               | 110,000    | 3 | 명 | 2 | 일 | 660,000    |                    |
|                               | 식음료                | 도시락(1일2식), 식대, 음료                | 500,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 500,000    |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 2,800,000  |                    |
| <b>10. 핸드메이드 마켓&amp;공연 합계</b> |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>9,600,000</b>   |
| 11. 전체 홍보지원                   |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>1.3%</b>        |
| 미디어                           | PR대행사              | 보도자료 작성&배포, 기자간담회, 프레스킷, 홍보결과보고서 | 16,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 16,000,000 |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   | 16,000,000 |                    |
| 온라인                           | 홈페이지 제작            | 국문, 영문 2종/ 모바일 연동                | 10,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 10,000,000 |                    |
|                               | SNS 운영             | 이벤트 진행 등                         | 700,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 700,000    |                    |
|                               | 1인미디어 서포터즈         | 1인미디어 방송 공모전                     | 10,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 10,000,000 |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 20,700,000 |                    |
| 인쇄물                           | 배너 등 인쇄물           | 인쇄물 디자인비 일체                      | 15,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 15,000,000 |                    |
|                               | 포스터                |                                  | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 1,000,000  |                    |
|                               | 리플렛                |                                  | 8,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 8,000,000  |                    |
|                               | 사이니지(유도사인, 사인물)    |                                  | 3,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 3,000,000  |                    |
|                               | DDP 내부 가로등 배너 32조) |                                  | 2,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 2,000,000  |                    |
|                               | 육교현판               |                                  | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 1,000,000  |                    |
|                               | 초정장 제작(행투 포함)      |                                  | 2,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 2,000,000  |                    |
|                               | एको백 등 기념품 제작      |                                  | 4,000,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 4,000,000  |                    |
|                               |                    | 계                                | 15,000,000 | 1 | 식 | 1 | 종 | 15,000,000 |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 51,000,000 |                    |
| 홍보영상                          | 홍보영상               | 소개 동영상                           | 7,500,000  | 1 | 식 | 1 | 종 | 7,500,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 7,500,000  |                    |
| 아카이빙                          | 아카이빙               | 영상 제작 및 편집                       | 22,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 22,000,000 |                    |
|                               |                    | 사진 촬영 및 편집                       | 13,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 13,000,000 |                    |
|                               |                    | 카피라이터 1명                         | 8,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 8,000,000  |                    |
|                               |                    | 도록제작                             | 20,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 20,000,000 |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 63,000,000 |                    |
| <b>11. 전체 홍보지원 합계</b>         |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>158,200,000</b> |
| 12. 총감독비용                     |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>21.6%</b>       |
| 총감독 비용                        | 총감독                | 총감독 연출 인건비                       | 50,000,000 | 1 | 식 | 1 | 회 | 50,000,000 |                    |
| <b>12. 총감독 비용 합계</b>          |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>50,000,000</b>  |
| 13. 기타비용                      |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>6.8%</b>        |
| 사업추진비                         | 회의비                | 다과 준비 등                          | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,000,000  |                    |
|                               | WDW 참석             | 총감독 참석 항공료, 숙박 등                 | 8,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 8,000,000  |                    |
|                               | 큐레이터               | 전시 큐레이팅                          | 6,000,000  | 1 | 회 | 3 | 명 | 18,000,000 |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   | 27,000,000 |                    |
| 운영사무국 &휴게실                    | 비품렌탈               | 테이블, 의자, 냉온수기 등                  | 1,500,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,500,000  |                    |
|                               | 통신공사               | 무선인터넷(운영사무국)                     | 4,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 4,000,000  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 5,500,000  |                    |
| 비품제작                          | 비표                 | 프레스 및 VIP, 운영스텝 PVC              | 500,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 500,000    |                    |
|                               | 계                  | 목걸이 명찰, 목걸이                      | 600,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 600,000    |                    |
|                               | 계                  |                                  |            |   |   |   |   | 1,100,000  |                    |
| 기타 인쇄물                        | 운영매뉴얼(50부)         |                                  | 300,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 300,000    |                    |
|                               | 스탑용 소책자(50부)       |                                  | 400,000    | 1 | 식 | 1 | 회 | 400,000    |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 700,000    |                    |
| 기타                            | 안전진단비용             |                                  | 5,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 5,000,000  |                    |
|                               | 원상복구비용             |                                  | 6,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 6,000,000  |                    |
|                               | 행사 상해보험            |                                  | 3,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 3,000,000  |                    |
|                               | 성과납품               |                                  | 4,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 4,000,000  |                    |
|                               | 소모품                |                                  | 1,000,000  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,000,000  |                    |
|                               | 진행비                | 설문지 조사 등                         | 1,268,033  | 1 | 식 | 1 | 회 | 1,268,033  |                    |
|                               |                    | 계                                |            |   |   |   |   | 20,268,033 |                    |
| <b>13. 기타비용 합계</b>            |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>54,568,033</b>  |
| 사업비 총계(1~13의 합)               |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>730,818,182</b> |
| 대행료 (사업비 총계 금액의 10%)          |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>73,081,818</b>  |
| 총합                            |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>803,900,000</b> |
| 부가세(합계 금액의 10%)               |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>80,390,000</b>  |
| 총계                            |                    |                                  |            |   |   |   |   |            | <b>884,290,000</b> |

## 세부견적서\_2017 서울디자인위크

| 구분                        |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>1. 인건비</b>             |                       |
| 행사 런칭(전)                  | 총괄                    |
|                           | 기획_팀장                 |
|                           | 기획_부팀장                |
|                           | 기획_스텝                 |
|                           | 기획_스텝                 |
|                           | 콘텐츠 제작_팀장             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 관리_팀장                 |
|                           | 계                     |
| 행사 런칭(후)                  | 팀장                    |
|                           | 스텝                    |
|                           | 팀장                    |
|                           | 스텝                    |
|                           | 계                     |
| <b>2. 국제회의/컨퍼런스/강연/필름</b> |                       |
| 시스템                       | 무대                    |
|                           | 조명                    |
|                           | 음향                    |
|                           | 전기작업                  |
|                           | LEDTV(200인치)          |
|                           | 실시간 생중계               |
|                           | 계                     |
| 시설                        | 통신공사                  |
|                           | 계                     |
| 비품대여                      | 비품 대여                 |
|                           | 계                     |
| 강연                        | 디자이너 토크<br>(오프닝 컨퍼런스) |
|                           | 계                     |
| 필름                        | 디자인 필름페스티벌            |
|                           | 계                     |
| 현장 운영인력                   | 진행 슈퍼바이저              |
|                           | 진행요원                  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
|                              | 계             |
| <b>3. 주제 전시</b>              |               |
| 전시 공간 구성                     | 전시 공간 기초 공사   |
|                              | 조명            |
|                              | 전시 물품 임대      |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 전시 연출 기획      |
|                              | 전시 연출 및 설치    |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 슈퍼바이저      |
|                              | 진행요원          |
|                              | 계             |
| <b>4. 자치구 展</b>              |               |
| 전시 공간 구성                     | 전시 공간 기초 공사   |
|                              | 조명            |
|                              | 전시 물품 임대      |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 전시 연출 및 설치    |
|                              | 네트워킹 이벤트      |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 슈퍼바이저      |
|                              | 진행요원          |
|                              | 계             |
| <b>5. 청년멘토링 워크샵 &amp; 전시</b> |               |
| 공간 구성                        | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                              | 조명 및 음향       |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 시설                           | 통신공사          |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 전시 연출 기획      |
|                              | 계             |
| 부대 운영                        | TV프로그램제작      |
|                              | 청년 전시         |
|                              | 네트워킹 이벤트      |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 슈퍼바이저      |
|                              | 진행요원          |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
|                               | 계             |
| <b>6. 사전 행사 및 세미나</b>         |               |
| 공간 구성                         | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                               | 비품 임대         |
|                               | 계             |
| 세미나 기획                        | 강사 섭외         |
|                               | 계             |
| 현장 운영인력                       | 진행 슈퍼바이저      |
|                               | 진행요원          |
|                               | 계             |
| <b>7. 서울메이트 전시 &amp; 네트워크</b> |               |
| 공간 구성                         | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                               | 기타 마감         |
|                               | 비품 임대         |
|                               | 계             |
| 전시 및 행사 기획                    | 메이트 프로모션      |
|                               | 네트워킹          |
|                               | 계             |
| 전시 기획 및 연출                    | 전시 연출 기획      |
|                               | 계             |
| 현장 운영인력                       | 진행 슈퍼바이저      |
|                               | 진행요원          |
|                               | 계             |
| <b>8. 공공예술프로젝트</b>            |               |
| 작품 제작 및 설치                    | 작품 제작<br>설치   |
| <b>9. 기업 파빌리온</b>             |               |
| 공간 구성                         | 공간 기획         |
|                               | 공간 시공         |
|                               | 계             |
| 전시 및 행사 기획                    | 전시 및 행사 기획    |
|                               | 계             |
| <b>10. 디자인 마켓 및 공연</b>        |               |
| 공간 구성                         | 무대            |
|                               | 음향            |
|                               | 전기작업          |
|                               | 마켓 & 공연 비품    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | 계          |
| 버스킹 공연              | 공연         |
|                     | 계          |
| 현장 운영인력             | 진행 수퍼바이저   |
|                     | 진행요원       |
|                     | 계          |
| <b>11. 홍보 및 마케팅</b> |            |
| 미디어 대행              | PR대행사      |
|                     | 계          |
| 온라인                 | 홈페이지 제작    |
|                     | SNS 운영     |
|                     | 1인미디어 서포터즈 |
|                     | 계          |
| 인쇄물                 | 배너 등 인쇄물   |
|                     |            |
|                     | 계          |
| 홍보영상                | 홍보영상       |
|                     | 계          |
| 아카이빙                | 아카이빙       |
|                     | 계          |
| <b>12. 총감독비용</b>    |            |
| 총감독 비용              | 총감독        |
| <b>13. 기타 운영비용</b>  |            |
| 사업추진비               | 회의비        |
|                     | WDW 참석     |
|                     | 계          |
| 운영사무국 및 휴게공실        | 비품렌탈       |
|                     | 통신공사       |
|                     | 계          |
| 비품제작                | 비표         |



| 항목                              | 단가         | 수량 |
|---------------------------------|------------|----|
| 최진한_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 윤서원_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 최보경_고급                          | 2,384,881  | 1  |
| 김지아_초급                          | 1,673,981  | 1  |
| 이아롬_초급                          | 956,561    | 1  |
| 김홍섭_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 강지용_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 주승환_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 김영진_초급                          | 1,673,981  | 1  |
| 김소정_중급                          | 2,231,899  | 1  |
|                                 |            |    |
| 윤서원_중급                          | 1,594,213  | 1  |
| 김소정_중급                          | 1,594,213  | 1  |
| 김홍섭_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 주승환_중급                          | 1,594,213  | 1  |
|                                 |            |    |
| <b>알림1관</b>                     |            |    |
| 백월(가림막), 계단, 바닥 마감, 방염,조명타워, 콘솔 | 15,000,000 | 1  |
| 조명 임대 및 설치                      | 15,000,000 | 1  |
| 음향 시스템 일체                       | 15,000,000 | 1  |
| 전기간선작업                          | 10,000,000 | 1  |
| 생중계용                            | 20,000,000 | 1  |
| 현장 방송                           | 15,000,000 | 1  |
|                                 |            |    |
| 무선인터넷                           | 5,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 테이블, 의자, 냉온수기,소화기, 생수 등 기타      | 5,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 강연 인사                           | 30,000,000 | 1  |
| 항공, 숙박, 의전 등 기타                 | 6,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 디자인 관련 영화 상영 및 라이선싱             | 10,000,000 | 1  |
|                                 |            |    |
| 1인                              | 160,000    | 1  |
| 전담 6인_디자이너 토크(오프닝 컨퍼런스)         | 110,000    | 6  |
| 전담 3인_지원 및 기타 행사                | 110,000    | 3  |

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
|                               |            |   |
| <b>국제회의장</b>                  |            |   |
| 가벽 및 좌대 시공                    | 11,000,000 | 1 |
| 조명 임대 및 설치                    | 4,000,000  | 1 |
| 디스플레이 소품, 테이블, 의자 등 기타        | 1,500,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 6,000,000  | 1 |
| 전시 연출 (전문가 외주)                | 6,000,000  | 1 |
| 전시 연출 및 공간 구성 등               | 10,000,000 | 1 |
| 1인                            | 160,000    | 1 |
| 전담 5인                         | 110,000    | 5 |
| <b>알림터 1층 로비</b>              |            |   |
| 가벽 및 좌대 시공                    | 3,000,000  | 1 |
| 조명 임대 및 설치                    | 2,000,000  | 1 |
| 디스플레이 소품, 테이블, 의자, 기타 설치 등 기타 | 4,500,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 1,000,000  | 1 |
| 디자인컨설턴트 연계 협업 전시 오브제 등        | 4,000,000  | 1 |
| 다과 준비 등                       | 400,000    | 1 |
| 국제회의/컨퍼런스/강연/필름 매니저 병행        | -          | - |
| 전담 4인                         | 110,000    | 4 |
| <b>살림터, 디자인 세미나실</b>          |            |   |
| 백월, 테이블                       | 1,000,000  | 1 |
| 조명 및 음향 임대/ 설치                | 1,000,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 1,000,000  | 1 |
| 무선인터넷                         | 3,000,000  | 1 |
| 전시 연출 (전문가 외주)                | 6,000,000  | 1 |
| 오디션, 멘토링 연계 방송 프로그램           | 70,000,000 | 1 |
| 전시 재료 준비비 (현금카드)              | 700,000    | 1 |
| 간단한 다과, 이벤트, 시상 등 (워크샵 파티)    | 1,100,000  | 1 |
| 1인                            | 160,000    | 1 |
| 전담 4인                         | 110,000    | 4 |

|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
|                            |           |   |
| <b>살림터, 디자인 나눔관</b>        |           |   |
| 기본 무대, 조명, 바닥마감, 전기간선 작업 등 | -         | 1 |
| 테이블, 의자, 소화기, 전시용 TV 등     | -         | 1 |
|                            |           |   |
| 신진 디자이너 1회                 | 2,000,000 | 1 |
| 관계수업(심리학 또는 인문학) 1회        | 2,000,000 | 1 |
|                            |           |   |
| 청년 멘토링 슈퍼바이저 병행            | -         | - |
| 전담 4인                      | 110,000   | 4 |
|                            |           |   |
| <b>어울림광장</b>               |           |   |
| 트러스 구조 가벽 설치 및 마감          | 5,000,000 | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등               | 4,000,000 | 1 |
| 의자, 소화기 등 대여               | 1,000,000 | 1 |
|                            |           |   |
| 깃발 제작, 디자인 스튜디오 현장 이벤트 등   | 3,000,000 | 1 |
| 메이트 네트워킹, 지역 디자인 발전 토론회 등  | 300,000   | 1 |
|                            |           |   |
| 전시 연출 (전문가 외주)             | 6,000,000 | 1 |
|                            |           |   |
| 1인                         | 160,000   | 1 |
| 전담 6인                      | 110,000   | 6 |
|                            |           |   |
| <b>어울림광장</b>               |           |   |
| 제작, 인건비 등                  | -         | 1 |
| 설치 및 철거                    | -         |   |
|                            |           |   |
| <b>어울림광장</b>               |           |   |
|                            | -         | 1 |
|                            | -         | 1 |
|                            | -         | - |
|                            | -         | 1 |
|                            |           |   |
| <b>장미정원 등</b>              |           |   |
| 무대 및 포토존                   | -         | 1 |
| 음향 시스템 일체                  | 2,000,000 | 1 |
| 전기간선작업                     | 1,000,000 | 1 |
| 듀라테이블, 파라솔, 의자 등           | 3,000,000 | 1 |

|                                 |            |   |
|---------------------------------|------------|---|
| 버스킹 공연                          | 400,000    | 1 |
| 1인                              | 160,000    | 1 |
| 전담 6인                           | 110,000    | 6 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 보도자료 작성&배포,기자간담회, 프레스킷, 홍보결과보고서 | 16,000,000 | 1 |
| 국문, 영문 2종/ 모바일 연동               | 10,000,000 | 1 |
| SNS 전략 수립 및 운영/ 이벤트 진행          | 4,000,000  | 1 |
| 1인미디어 방송 공모전                    | 10,000,000 | 1 |
| 인쇄물 디자인비 일체                     | 15,000,000 | 1 |
| 포스터                             | 1,000,000  | 1 |
| 리플렛                             | 8,000,000  | 1 |
| 사이니지(유도사인, 사인물)                 | 3,000,000  | 1 |
| DDP 내부 가로등 배너 32(조)             | 2,000,000  | 1 |
| 육교현판                            | 1,000,000  | 1 |
| 초청장 제작(봉투 포함)                   | 2,000,000  | 1 |
| 에코백 등 기념품 제작                    | 4,000,000  | 1 |
| DDP 외관 wall 배너                  | 15,000,000 | 1 |
| 서울디자인위크 소개 동영상                  | 7,500,000  | 1 |
| 영상 제작 및 편집                      | 22,000,000 | 1 |
| 사진 촬영 및 편집                      | 13,000,000 | 1 |
| 카피라이터 1명                        | 8,000,000  | 1 |
| 도록제작                            | 20,000,000 | 1 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 총감독 연출 인건비                      | 50,000,000 | 1 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 다과 준비 등                         | 1,000,000  | 1 |
| 총감독 참석 항공료, 숙박 등                | 8,000,000  | 1 |
| 테이블, 의자, 냉온수기 등                 | 1,500,000  | 1 |
| 무선인터넷(운영사무국)                    | 4,000,000  | 1 |
| 프레스및 VIP, 운영스텝 PVC              | 500,000    | 1 |

|                        |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| 목걸이 명찰, 목걸이            | 600,000   | 1  |
|                        |           |    |
| 운영매뉴얼(50부)             | 300,000   | 1  |
| 스텝용 소책자(50부)           | 400,000   | 1  |
|                        |           |    |
| 15인                    | 110,000   | 15 |
|                        |           |    |
| 1일/2식/인 (식사 및 음료 등)    | 6,900,000 | 1  |
|                        |           |    |
|                        | 5,000,000 | 1  |
|                        | 6,000,000 | 1  |
|                        | 3,000,000 | 1  |
|                        | 4,000,000 | 1  |
|                        | 1,000,000 | 1  |
| 설문지 조사 등               | 1,268,033 | 1  |
|                        |           |    |
|                        |           |    |
| <b>사업비 총계(1~13의 합)</b> |           |    |
| 대행료 (사업비 총계 금액의 10%)   |           |    |
| <b>총합</b>              |           |    |
| <b>부가세(합계 금액의 10%)</b> |           |    |
| <b>총계</b>              |           |    |



|           |    |   |                    |              |
|-----------|----|---|--------------------|--------------|
|           |    |   | 3,760,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>149,760,000</b> | <b>20.5%</b> |
|           |    |   |                    |              |
| 식         | 1  | 회 | 11,000,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,500,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 6,000,000          |              |
|           |    |   | 22,500,000         |              |
| 회         | 1  | 명 | 6,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 10,000,000         |              |
|           |    |   | 16,000,000         |              |
| 명         | 7  | 일 | 1,120,000          |              |
| 명         | 7  | 일 | 3,850,000          |              |
|           |    |   | 4,970,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>43,470,000</b>  | <b>5.9%</b>  |
|           |    |   |                    |              |
| 식         | 1  | 회 | 3,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 4,500,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
|           |    |   | 10,500,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 400,000            |              |
|           |    |   | 4,400,000          |              |
| 명         | -  | 일 | -                  |              |
| 명         | 7  | 일 | 3,080,000          |              |
|           |    |   | 3,080,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>17,980,000</b>  | <b>2.5%</b>  |
|           |    |   |                    |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
|           |    |   | 3,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 3,000,000          |              |
|           |    |   | 3,000,000          |              |
| 회         | 1  | 명 | 6,000,000          |              |
|           |    |   | 6,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 70,000,000         |              |
| 식         | 15 | 명 | 10,500,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,100,000          |              |
|           |    |   | 81,600,000         |              |
| 명         | 7  | 일 | 1,120,000          |              |
| 명         | 7  | 일 | 3,080,000          |              |

|           |   |   |                   |              |
|-----------|---|---|-------------------|--------------|
|           |   |   | 4,200,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>97,800,000</b> | <b>13.4%</b> |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
|           |   |   | 4,000,000         |              |
| 명         | - | 일 | -                 |              |
| 명         | 7 | 일 | 3,080,000         |              |
|           |   |   | 3,080,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>7,080,000</b>  | <b>1.0%</b>  |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | 5,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |              |
|           |   |   | 10,000,000        |              |
| 식         | 1 | 회 | 3,000,000         |              |
| 식         | 3 | 회 | 900,000           |              |
|           |   |   | 3,900,000         |              |
| 회         | 1 | 명 | 6,000,000         |              |
|           |   |   | 6,000,000         |              |
| 명         | 7 | 일 | 1,120,000         |              |
| 명         | 7 | 일 | 4,620,000         |              |
|           |   |   | 5,740,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>25,640,000</b> | <b>3.5%</b>  |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>-</b>          |              |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| -         | - | - | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>-</b>          |              |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 3,000,000         |              |

|           |   |   |                    |              |
|-----------|---|---|--------------------|--------------|
|           |   |   | 3,000,000          |              |
| 식         | 2 | 회 | 800,000            |              |
|           |   |   | 800,000            |              |
| 명         | 2 | 일 | 320,000            |              |
| 명         | 2 | 일 | 1,320,000          |              |
|           |   |   | 1,640,000          |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>5,440,000</b>   | <b>0.7%</b>  |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 16,000,000         |              |
|           |   |   | 16,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 10,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 10,000,000         |              |
|           |   |   | 24,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 15,000,000         |              |
| 식         | 1 | 종 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 8,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 3,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 15,000,000         |              |
|           |   |   | 51,000,000         |              |
| 식         | 1 | 종 | 7,500,000          |              |
|           |   |   | 7,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 22,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 13,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 8,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 20,000,000         |              |
|           |   |   | 63,000,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>161,500,000</b> | <b>22.1%</b> |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 50,000,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>50,000,000</b>  | <b>6.8%</b>  |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 8,000,000          |              |
|           |   |   | 9,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000          |              |
|           |   |   | 5,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 500,000            |              |

|           |   |   |                   |             |
|-----------|---|---|-------------------|-------------|
| 식         | 1 | 회 | 600,000           |             |
|           |   |   | 1,100,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 300,000           |             |
| 식         | 1 | 회 | 400,000           |             |
|           |   |   | 700,000           |             |
| 명         | 7 | 일 | 11,550,000        |             |
|           |   |   | 11,550,000        |             |
| 식         | 1 | 회 | 6,900,000         |             |
|           |   |   | 6,900,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 5,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 6,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 3,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 1,268,033         |             |
|           |   |   | 20,268,033        |             |
| <b>소계</b> |   |   | <b>55,018,033</b> | <b>7.5%</b> |
|           |   |   | 730,768,182       |             |
|           |   |   | 73,076,818        |             |
|           |   |   | 803,845,000       |             |
|           |   |   | 80,384,500        |             |
|           |   |   | 884,229,500       |             |

| 실제 예산액      | 비율    |
|-------------|-------|
| 117,080,149 | 16.0% |
| 149,760,000 | 20.5% |
| 43,470,000  | 5.9%  |
| 17,980,000  | 2.5%  |
| 97,800,000  | 13.4% |
| 7,080,000   | 1.0%  |
| 25,640,000  | 3.5%  |
| 5,440,000   | 0.7%  |
| 161,500,000 | 22.1% |
| 50,000,000  | 14.4% |
| 55,018,033  |       |

730,768,182

803,845,000

884,229,500

## 세부견적서\_2017 서울디자인위크

| 구분                        |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>1. 인건비</b>             |                       |
| 행사 런칭(전)                  | 총괄                    |
|                           | 기획_팀장                 |
|                           | 기획_부팀장                |
|                           | 기획_스텝                 |
|                           | 기획_스텝                 |
|                           | 콘텐츠 제작_팀장             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 콘텐츠 제작_스텝             |
|                           | 관리_팀장                 |
|                           | 계                     |
| 행사 런칭(후)                  | 팀장                    |
|                           | 스텝                    |
|                           | 팀장                    |
|                           | 스텝                    |
|                           | 계                     |
| <b>2. 국제회의/컨퍼런스/강연/필름</b> |                       |
| 시스템                       | 무대                    |
|                           | 조명                    |
|                           | 음향                    |
|                           | 전기작업                  |
|                           | LEDTV(200인치)          |
|                           | 실시간 생중계               |
|                           | 계                     |
| 시설                        | 통신공사                  |
|                           | 계                     |
| 비품대여                      | 비품 대여                 |
|                           | 계                     |
| 강연                        | 디자이너 토크<br>(오프닝 컨퍼런스) |
|                           | 계                     |
| 필름                        | 디자인 필름페스티벌            |
|                           | 계                     |
| 현장 운영인력                   | 진행 매니저                |
|                           | 진행요원                  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
|                              | 계             |
| <b>3. 주제 전시</b>              |               |
| 전시 공간 구성                     | 전시 공간 기초 공사   |
|                              | 조명            |
|                              | 전시 물품 임대      |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 전시 연출 기획      |
|                              | 콘텐츠 제작 및 수급   |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 매니저        |
|                              | 진행요원          |
|                              | 계             |
| <b>4. 자치구 展</b>              |               |
| 전시 공간 구성                     | 전시 공간 기초 공사   |
|                              | 조명            |
|                              | 전시 물품 임대      |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 콘텐츠 제작 및 수급   |
|                              | 네트워킹 이벤트      |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 매니저        |
|                              | 진행요원          |
|                              | 계             |
| <b>5. 청년멘토링 워크샵 &amp; 전시</b> |               |
| 공간 구성                        | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                              | 조명 및 음향       |
|                              | 기타 마감         |
|                              | 계             |
| 시설                           | 통신공사          |
|                              | 계             |
| 전시 기획 및 연출                   | 전시 연출 기획      |
|                              | 계             |
| 부대 운영                        | TV프로그램제작      |
|                              | 청년 전시         |
|                              | 네트워킹 이벤트      |
|                              | 계             |
| 현장 운영인력                      | 진행 매니저        |
|                              | 진행요원          |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
|                               | 계             |
| <b>6. 사전 행사 및 세미나</b>         |               |
| 공간 구성                         | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                               | 비품 임대         |
|                               | 계             |
| 세미나 기획                        | 강사 섭외         |
|                               | 계             |
| 현장 운영인력                       | 진행 매니저        |
|                               | 진행요원          |
|                               | 계             |
| <b>7. 서울메이트 전시 &amp; 네트워크</b> |               |
| 공간 구성                         | 전시 및 행사 공간 구성 |
|                               | 기타 마감         |
|                               | 비품 임대         |
|                               | 계             |
| 전시 및 행사 기획                    | 메이트 프로모션      |
|                               | 네트워킹          |
|                               | 계             |
| 전시 기획 및 연출                    | 전시 연출 기획      |
|                               | 계             |
| 현장 운영인력                       | 진행 매니저        |
|                               | 진행요원          |
|                               | 계             |
| <b>8. 공공예술프로젝트</b>            |               |
| 작품 제작 및 설치                    | 작품 제작<br>설치   |
| <b>9. 기업 파빌리온</b>             |               |
| 공간 구성                         | 공간 기획         |
|                               | 공간 시공         |
|                               | 계             |
| 전시 및 행사 기획                    | 전시 및 행사 기획    |
|                               | 계             |
| <b>10. 디자인 마켓 및 공연</b>        |               |
| 공간 구성                         | 무대            |
|                               | 음향            |
|                               | 전기작업          |
|                               | 마켓 & 공연 비품    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | 계          |
| 버스킹 공연              | 공연         |
|                     | 계          |
| 현장 운영인력             | 진행 매니저     |
|                     | 진행요원       |
|                     | 계          |
| <b>11. 홍보 및 마케팅</b> |            |
| 미디어 대행              | PR대행사      |
|                     | 계          |
| 온라인                 | 홈페이지 제작    |
|                     | SNS 운영     |
|                     | 1인미디어 서포터즈 |
|                     | 계          |
| 인쇄물                 | 배너 등 인쇄물   |
|                     |            |
|                     | 계          |
| 홍보영상                | 홍보영상       |
|                     | 계          |
| 아카이빙                | 아카이빙       |
|                     |            |
|                     | 계          |
| <b>12. 총감독비용</b>    |            |
| 총감독 비용              | 총감독        |
| <b>13. 기타 운영비용</b>  |            |
| 사업추진비               | 회의비        |
|                     | WDW 참석     |
|                     | 계          |
| 운영사무국 및 휴게공실        | 비품렌탈       |
|                     | 통신공사       |
|                     | 계          |
| 비품제작                | 비표         |



| 항목                              | 단가         | 수량 |
|---------------------------------|------------|----|
| 최진한_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 윤서원_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 최보경_고급                          | 2,384,881  | 1  |
| 김지아_초급                          | 1,673,981  | 1  |
| 이아롬_초급                          | 956,561    | 1  |
| 김홍섭_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 강지용_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 주승환_중급                          | 2,231,898  | 1  |
| 김영진_초급                          | 1,673,981  | 1  |
| 김소정_중급                          | 2,231,899  | 1  |
|                                 |            |    |
| 윤서원_중급                          | 1,594,213  | 1  |
| 김소정_중급                          | 1,594,213  | 1  |
| 김홍섭_특급                          | 3,110,229  | 1  |
| 주승환_중급                          | 1,594,213  | 1  |
|                                 |            |    |
| <b>알림1관</b>                     |            |    |
| 백월(가림막), 계단, 바닥 마감, 방염,조명타워, 콘솔 | 15,000,000 | 1  |
| 조명 임대 및 설치                      | 15,000,000 | 1  |
| 음향 시스템 일체                       | 15,000,000 | 1  |
| 전기간선작업                          | 10,000,000 | 1  |
| 생중계용                            | 20,000,000 | 1  |
| 현장 방송                           | 15,000,000 | 1  |
|                                 |            |    |
| 무선인터넷                           | 5,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 테이블, 의자, 냉온수기,소화기, 생수 등 기타      | 5,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 강연 인사                           | 30,000,000 | 1  |
| 항공, 숙박, 의전 등 기타                 | 6,000,000  | 1  |
|                                 |            |    |
| 디자인 관련 영화 상영 및 라이선싱             | 10,000,000 | 1  |
|                                 |            |    |
| 1인                              | 160,000    | 1  |
| 전담 6인_디자이너 토크(오프닝 컨퍼런스)         | 110,000    | 6  |
| 전담 3인_지원 및 기타 행사                | 110,000    | 3  |

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
|                               |            |   |
| <b>국제회의장</b>                  |            |   |
| 가벽 및 좌대 시공                    | 11,000,000 | 1 |
| 조명 임대 및 설치                    | 4,000,000  | 1 |
| 디스플레이 소품 등 기타                 | 1,500,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 6,000,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 전시 연출 (전문가 외주)                | 6,000,000  | 1 |
| 전시 연출 및 공간 구성 등               | 10,000,000 | 1 |
|                               |            |   |
| 1인                            | 160,000    | 1 |
| 전담 5인                         | 110,000    | 5 |
|                               |            |   |
| <b>알림터 1층 로비</b>              |            |   |
| 가벽 및 좌대 시공                    | 3,000,000  | 1 |
| 조명 임대 및 설치                    | 2,000,000  | 1 |
| 디스플레이 소품, 테이블, 의자, 기타 설치 등 기타 | 4,500,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 1,000,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 디자인컨설턴트 연계 협업 전시 오브제 등        | 7,000,000  | 1 |
| 다과 준비 등                       | 400,000    | 1 |
|                               |            |   |
| 국제회의/컨퍼런스/강연/필름 매니저 병행        | -          | - |
| 전담 3인                         | 110,000    | 3 |
|                               |            |   |
| <b>살림터, 디자인 세미나실</b>          |            |   |
| 백월, 테이블                       | 1,000,000  | 1 |
| 조명 및 음향 임대/ 설치                | 1,000,000  | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                  | 1,000,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 무선인터넷                         | 3,000,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 전시 연출 (전문가 외주)                | 6,000,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 오디션, 멘토링 연계 방송 프로그램           | 70,000,000 | 1 |
| 전시 재료 준비비 (현금카드)              | 700,000    | 1 |
| 간단한 다과, 이벤트, 시상 등 (워크샵 파티)    | 1,100,000  | 1 |
|                               |            |   |
| 1인                            | 160,000    | 1 |
| 전담 4인                         | 110,000    | 4 |

|                                 |                  |   |
|---------------------------------|------------------|---|
|                                 |                  |   |
| <b>살림터, 디자인 나눔관</b>             |                  |   |
| 기본 무대, 조명, 바닥마감, 전기간선 작업 등      | -                | 1 |
| 테이블, 의자, 소화기, 전시용 TV 등          | -                | 1 |
|                                 |                  |   |
| 신진 디자이너 1회                      | 2,000,000        | 1 |
| 관계수업(심리학 또는 인문학) 1회             | 2,000,000        | 1 |
|                                 |                  |   |
| 청년 멘토링 매니저 병행                   | -                | - |
| <b>전담 2인</b>                    | 110,000          | 2 |
|                                 |                  |   |
| <b>어울림광장</b>                    |                  |   |
| 트러스 구조 가벽 설치 및 마감               | 5,000,000        | 1 |
| 바닥 및 전기 작업 등                    | 4,000,000        | 1 |
| 의자, 소화기 등 대여                    | 1,000,000        | 1 |
|                                 |                  |   |
| <b>깃발 제작, 디자인 스튜디오 현장 이벤트 등</b> | <b>6,510,000</b> | 1 |
| 메이트 네트워킹, 지역 디자인 발전 토론회 등       | 400,000          | 1 |
|                                 |                  |   |
| 전시 연출 (전문가 외주)                  | 6,000,000        | 1 |
|                                 |                  |   |
| 1인                              | 160,000          | 1 |
| <b>전담 2인</b>                    | 110,000          | 2 |
|                                 |                  |   |
| <b>어울림광장</b>                    |                  |   |
| 제작, 인건비 등                       | -                | 1 |
| 설치 및 철거                         | -                |   |
|                                 |                  |   |
| <b>어울림광장</b>                    |                  |   |
|                                 | -                | 1 |
|                                 | -                | 1 |
|                                 | -                | - |
|                                 | -                | 1 |
|                                 |                  |   |
| <b>장미정원 등</b>                   |                  |   |
| 무대 및 포토존                        | -                | 1 |
| 음향 시스템 일체                       | 2,000,000        | 1 |
| 전기간선작업                          | 1,000,000        | 1 |
| 듀라테이블, 파라솔, 의자 등                | 3,000,000        | 1 |

|                                 |            |   |
|---------------------------------|------------|---|
| 버스킹 공연                          | 400,000    | 1 |
| 1인                              | 160,000    | 1 |
| 전담 6인                           | 110,000    | 6 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 보도자료 작성&배포,기자간담회, 프레스킷, 홍보결과보고서 | 16,000,000 | 1 |
| 국문, 영문 2종/ 모바일 연동               | 10,000,000 | 1 |
| SNS 전략 수립 및 운영/ 이벤트 진행          | 4,000,000  | 1 |
| 1인미디어 방송 공모전                    | 10,000,000 | 1 |
| 인쇄물 디자인비 일체                     | 15,000,000 | 1 |
| 포스터                             | 1,000,000  | 1 |
| 리플렛                             | 8,000,000  | 1 |
| 사이니지(유도사인, 사인물)                 | 3,000,000  | 1 |
| DDP 내부 가로등 배너 32(조)             | 2,000,000  | 1 |
| 육교현판                            | 1,000,000  | 1 |
| 초청장 제작(봉투 포함)                   | 2,000,000  | 1 |
| 에코백 등 기념품 제작                    | 4,000,000  | 1 |
| DDP 외관 wall 배너                  | 15,000,000 | 1 |
| 서울디자인위크 소개 동영상                  | 7,500,000  | 1 |
| 영상 제작 및 편집                      | 22,000,000 | 1 |
| 사진 촬영 및 편집                      | 13,000,000 | 1 |
| 카피라이터 1명                        | 8,000,000  | 1 |
| 도록제작                            | 20,000,000 | 1 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 총감독 연출 인건비                      | 50,000,000 | 1 |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| 다과 준비 등                         | 1,000,000  | 1 |
| 총감독 참석 항공료, 숙박 등                | 8,000,000  | 1 |
| 테이블, 의자, 냉온수기 등                 | 1,500,000  | 1 |
| 무선인터넷(운영사무국)                    | 4,000,000  | 1 |
| 프레스및 VIP, 운영스텝 PVC              | 500,000    | 1 |

|                             |           |    |
|-----------------------------|-----------|----|
| 목걸이 명찰, 목걸이                 | 600,000   | 1  |
|                             |           |    |
| 운영매뉴얼(50부)                  | 300,000   | 1  |
| 스텝용 소책자(50부)                | 400,000   | 1  |
|                             |           |    |
| 15인                         | 110,000   | 15 |
|                             |           |    |
| 1일/2식/인 (식사 및 음료 등)         | 6,900,000 | 1  |
|                             |           |    |
|                             | 5,000,000 | 1  |
|                             | 6,000,000 | 1  |
|                             | 3,000,000 | 1  |
|                             | 4,000,000 | 1  |
|                             | 1,000,000 | 1  |
| 설문지 조사 등                    | 1,218,033 | 1  |
|                             |           |    |
| <b>사업비 총계(1~13의 합)</b>      |           |    |
| <b>대행료 (사업비 총계 금액의 10%)</b> |           |    |
| <b>총합</b>                   |           |    |
| <b>부가세(합계 금액의 10%)</b>      |           |    |
| <b>총계</b>                   |           |    |

1,218,033



|           |    |   |                    |              |
|-----------|----|---|--------------------|--------------|
|           |    |   | 3,760,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>149,760,000</b> | <b>20.5%</b> |
| 식         | 1  | 회 | 11,000,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,500,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 6,000,000          |              |
|           |    |   | 22,500,000         |              |
| 회         | 1  | 명 | 6,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 10,000,000         |              |
|           |    |   | 16,000,000         |              |
| 명         | 7  | 일 | 1,120,000          |              |
| 명         | 7  | 일 | 3,850,000          |              |
|           |    |   | 4,970,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>43,470,000</b>  | <b>5.9%</b>  |
| 식         | 1  | 회 | 3,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 4,500,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
|           |    |   | 10,500,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 7,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 400,000            |              |
|           |    |   | 7,400,000          |              |
| 명         | -  | 일 | -                  |              |
| 명         | 7  | 일 | 2,310,000          |              |
|           |    |   | 2,310,000          |              |
| <b>소계</b> |    |   | <b>20,210,000</b>  | <b>2.8%</b>  |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,000,000          |              |
|           |    |   | 3,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 3,000,000          |              |
|           |    |   | 3,000,000          |              |
| 회         | 1  | 명 | 6,000,000          |              |
|           |    |   | 6,000,000          |              |
| 식         | 1  | 회 | 70,000,000         |              |
| 식         | 15 | 명 | 10,500,000         |              |
| 식         | 1  | 회 | 1,100,000          |              |
|           |    |   | 81,600,000         |              |
| 명         | 7  | 일 | 1,120,000          |              |
| 명         | 7  | 일 | 3,080,000          |              |

110,000  
4  
7  
3,080,000  
2,310,000  
770,000

|           |   |   |                   |              |
|-----------|---|---|-------------------|--------------|
|           |   |   | 4,200,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>97,800,000</b> | <b>13.4%</b> |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
|           |   |   | 4,000,000         |              |
| 명         | - | 일 | -                 |              |
| 명         | 1 | 일 | 220,000           |              |
|           |   |   | 220,000           |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>4,220,000</b>  | <b>0.6%</b>  |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | 5,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |              |
|           |   |   | 10,000,000        |              |
| 식         | 1 | 회 | 6,510,000         |              |
| 식         | 3 | 회 | 1,200,000         |              |
|           |   |   | 7,710,000         |              |
| 회         | 1 | 명 | 6,000,000         |              |
|           |   |   | 6,000,000         |              |
| 명         | 7 | 일 | 1,120,000         |              |
| 명         | 7 | 일 | 1,540,000         |              |
|           |   |   | 2,660,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>26,370,000</b> | <b>3.6%</b>  |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>-</b>          |              |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| -         | - | - | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
|           |   |   | -                 |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>-</b>          |              |
|           |   |   |                   |              |
| 식         | 1 | 회 | -                 |              |
| 식         | 1 | 회 | 2,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 3,000,000         |              |

110,000  
2  
7  
1,540,000  
7,080,000  
**2,860,000**  
860,000  
7,370,000  
**- 730,000**  
#####

|           |   |   |                    |              |
|-----------|---|---|--------------------|--------------|
|           |   |   | 3,000,000          |              |
| 식         | 2 | 회 | 800,000            |              |
|           |   |   | 800,000            |              |
| 명         | 2 | 일 | 320,000            |              |
| 명         | 2 | 일 | 1,320,000          |              |
|           |   |   | 1,640,000          |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>5,440,000</b>   | <b>0.7%</b>  |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 16,000,000         |              |
|           |   |   | 16,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 10,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 10,000,000         |              |
|           |   |   | 24,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 15,000,000         |              |
| 식         | 1 | 종 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 8,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 3,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 2,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 4,000,000          |              |
| 식         | 1 | 종 | 15,000,000         |              |
|           |   |   | 51,000,000         |              |
| 식         | 1 | 종 | 7,500,000          |              |
|           |   |   | 7,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 22,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 13,000,000         |              |
| 식         | 1 | 회 | 8,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 20,000,000         |              |
|           |   |   | 63,000,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>161,500,000</b> | <b>22.1%</b> |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 50,000,000         |              |
| <b>소계</b> |   |   | <b>50,000,000</b>  | <b>6.8%</b>  |
|           |   |   |                    |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 8,000,000          |              |
|           |   |   | 9,000,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 1,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000          |              |
|           |   |   | 5,500,000          |              |
| 식         | 1 | 회 | 500,000            |              |

|           |   |   |                   |             |
|-----------|---|---|-------------------|-------------|
| 식         | 1 | 회 | 600,000           |             |
|           |   |   | 1,100,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 300,000           |             |
| 식         | 1 | 회 | 400,000           |             |
|           |   |   | 700,000           |             |
| 명         | 7 | 일 | 11,550,000        |             |
|           |   |   | 11,550,000        |             |
| 식         | 1 | 회 | 6,900,000         |             |
|           |   |   | 6,900,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 5,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 6,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 3,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 4,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 1,000,000         |             |
| 식         | 1 | 회 | 1,218,033         |             |
|           |   |   | 20,218,033        |             |
| <b>소계</b> |   |   | <b>54,968,033</b> | <b>7.5%</b> |
|           |   |   | 730,818,182       |             |
|           |   |   | 73,081,818        |             |
|           |   |   | 803,900,000       |             |
|           |   |   | 80,390,000        |             |
|           |   |   | 884,290,000       |             |

884,290,000

0

| 실제 예산액      | 비율    |
|-------------|-------|
| 117,080,149 | 16.0% |
| 149,760,000 | 20.5% |
| 43,470,000  | 5.9%  |
| 20,210,000  | 2.8%  |
| 97,800,000  | 13.4% |
| 4,220,000   | 0.6%  |
| 26,370,000  | 3.6%  |
| 5,440,000   | 0.7%  |
| 161,500,000 | 22.1% |
| 50,000,000  | 14.4% |
| 54,968,033  |       |

730,818,182

803,900,000

884,290,000

17,980,000  
- 2,230,000

세부건적서\_2017 서울디자인워크

| 구분  | 항목                    | 단가  | 수량                      | 단위     | 기간     | 단위     | 금액(원)       | 참여율                     | 예산비율         |
|---|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>1. 인건비</b>                                     |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 행사 런칭(전)  | 총괄                    | 최진한_특급                                      | 3,110,229               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 15,551,145              | 50           |
|   | 기획_팀장                 | 윤서원_중급                                      | 2,231,898               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 11,159,491              | 70           |
|   | 기획_부팀장                | 최보경_고급                                      | 2,384,881               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 11,924,405              | 50           |
|   | 기획_스텝                 | 김지아_초급                                      | 1,673,981               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 8,369,907               | 70           |
|   | 기획_스텝                 | 이아름_초급                                      | 956,561                 | 1      | 명      | 5      | 개월          | 4,782,804               | 40           |
|   | 콘텐츠 제작_팀장             | 김홍섭_특급                                      | 3,110,229               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 15,551,145              | 50           |
|   | 콘텐츠 제작_스텝             | 강지용_중급                                      | 2,231,898               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 11,159,491              | 70           |
|   | 콘텐츠 제작_스텝             | 주승환_중급                                      | 2,231,898               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 11,159,491              | 70           |
|   | 콘텐츠 제작_스텝             | 김영진_초급                                      | 1,673,981               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 8,369,907               | 70           |
|   | 관리_팀장                 | 김소정_중급                                      | 2,231,899               | 1      | 명      | 5      | 개월          | 11,159,495              | 70           |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 109,187,281 |                         |              |
| 행사 런칭(후)  | 팀장                    | 윤서원_중급                                      | 1,594,213               | 1      | 명      | 1      | 개월          | 1,594,213               | 50           |
|   | 스텝                    | 김소정_중급                                      | 1,594,213               | 1      | 명      | 1      | 개월          | 1,594,213               | 50           |
|   | 팀장                    | 김홍섭_특급                                      | 3,110,229               | 1      | 명      | 1      | 개월          | 3,110,229               | 50           |
|   | 스텝                    | 주승환_중급                                      | 1,594,213               | 1      | 명      | 1      | 개월          | 1,594,213               | 50           |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 7,892,868   |                         |              |
| <b>* 분야별 진행사항에 따라 외부전문가 투입이 필요할 시 인건비에서 조정 예정</b> |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>117,080,149</b>      | <b>16.0%</b> |
| <b>2. 국제회의/컨퍼런스/강연/필름</b>                         |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>알림1관</b>                                       |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 시스템   | 무대                    | 백월(가림막), 계단, 바닥 마감, 방염,조명타워, 콘솔             | 15,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 15,000,000              |              |
|   | 조명                    | 조명 임대 및 설치                                  | 15,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 15,000,000              |              |
|   | 음향                    | 음향 시스템 일체                                   | 15,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 15,000,000              |              |
|   | 전기작업                  | 전기간선작업                                      | 10,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 10,000,000              |              |
|   | LEDTV(200인치)          | 생중계용  | 20,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 20,000,000              |              |
|   | 실시간 생중계               | 현장 방송                                       | 15,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 15,000,000              |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 90,000,000  |                         |              |
| 시설  | 통신공사                  | 무선인터넷                                       | 5,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 5,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 5,000,000   |                         |              |
| 비품대여  | 비품 대여                 | 테이블, 의자, 냉온수기,소화기, 생수 등 기타                  | 5,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 5,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 5,000,000   |                         |              |
| 강연  | 디자이너 토크<br>(오프닝 컨퍼런스) | 강연 인사<br>항공, 숙박, 의전 등 기타                    | 30,000,000<br>6,000,000 | 1<br>1 | 식<br>식 | 1<br>1 | 회<br>회      | 30,000,000<br>6,000,000 |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 36,000,000  |                         |              |
| 필름  | 디자인 필름페스티벌            | 디자인 관련 영화 상영 및 라이선싱                         | 10,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 10,000,000              |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 10,000,000  |                         |              |
| 현장 운영인력   | 진행 매니저                | 1인  | 160,000                 | 1      | 명      | 7      | 일           | 1,120,000               |              |
|   | 진행요원                  | 전담 6인_디자이너 토크(오프닝 컨퍼런스)<br>전담 3인_지원 및 기타 행사 | 110,000<br>110,000      | 6<br>3 | 명<br>명 | 1<br>6 | 일<br>일      | 660,000<br>1,980,000    |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 3,760,000   |                         |              |
|   |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>149,760,000</b>      | <b>20.5%</b> |
| <b>3. 주제 전시</b>                                   |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>국제회의장</b>                                      |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 전시 공간 구성  | 전시 공간 기초 공사           | 가벽 및 좌대 시공                                  | 11,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 11,000,000              |              |
|   | 조명                    | 조명 임대 및 설치                                  | 4,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 4,000,000               |              |
|   | 전시 물품 임대              | 디스플레이 소품 등 기타                               | 1,500,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,500,000               |              |
|   | 기타 마감                 | 바닥 및 전기 작업 등                                | 6,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 6,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 22,500,000  |                         |              |
| 전시 기획 및 연출  | 전시 연출 기획              | 전시 연출 (전문가 외주)                              | 6,000,000               | 1      | 회      | 1      | 명           | 6,000,000               |              |
|   | 콘텐츠 제작 및 수급           | 전시 연출 및 공간 구성 등                             | 10,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 10,000,000              |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 16,000,000  |                         |              |
| 현장 운영인력   | 진행 매니저                | 1인  | 160,000                 | 1      | 명      | 7      | 일           | 1,120,000               |              |
|   | 진행요원                  | 전담 5인                                       | 110,000                 | 5      | 명      | 7      | 일           | 3,850,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 4,970,000   |                         |              |
|   |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>43,470,000</b>       | <b>5.9%</b>  |
| <b>4. 자치구展</b>                                    |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>알림터 1층 로비</b>                                  |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 전시 공간 구성  | 전시 공간 기초 공사           | 가벽 및 좌대 시공                                  | 3,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 3,000,000               |              |
|   | 조명                    | 조명 임대 및 설치                                  | 2,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 2,000,000               |              |
|   | 전시 물품 임대              | 디스플레이 소품, 테이블, 의자, 기타 설치 등 기타               | 4,500,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 4,500,000               |              |
|   | 기타 마감                 | 바닥 및 전기 작업 등                                | 1,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 10,500,000  |                         |              |
| 전시 기획 및 연출  | 콘텐츠 제작 및 수급           | 디자인컨설턴트 연계 협업 전시 오브제 등                      | 7,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 7,000,000               |              |
|   | 네트워킹 이벤트              | 다과 준비 등                                     | 400,000                 | 1      | 식      | 1      | 회           | 400,000                 |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 7,400,000   |                         |              |
| 현장 운영인력   | 진행 매니저                | 국제회의/컨퍼런스/강연/필름 매니저 병행                      | -                       | -      | 명      | -      | 일           | -                       |              |
|   | 진행요원                  | 전담 3인                                       | 110,000                 | 3      | 명      | 7      | 일           | 2,310,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 2,310,000   |                         |              |
|   |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>20,210,000</b>       | <b>2.8%</b>  |
| <b>5. 청년멘토링 워크샵 &amp; 전시</b>                      |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>살림터, 디자인 세미나실</b>                              |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 공간 구성   | 전시 및 행사 공간 구성         | 백월, 테이블                                     | 1,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,000,000               |              |
|   | 조명 및 음향               | 조명 및 음향 임대/ 설치                              | 1,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,000,000               |              |
|   | 기타 마감                 | 바닥 및 전기 작업 등                                | 1,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 3,000,000   |                         |              |
| 시설  | 통신공사                  | 무선인터넷                                       | 3,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 3,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 3,000,000   |                         |              |
| 전시 기획 및 연출  | 전시 연출 기획              | 전시 연출 (전문가 외주)                              | 6,000,000               | 1      | 회      | 1      | 명           | 6,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 6,000,000   |                         |              |
| 부대 운영   | TV프로그램제작              | 오디션, 멘토링 연계 방송 프로그램                         | 70,000,000              | 1      | 식      | 1      | 회           | 70,000,000              |              |
|   | 청년 전시                 | 전시 재료 준비비 (현금카드)                            | 700,000                 | 1      | 식      | 15     | 명           | 10,500,000              |              |
|   | 네트워킹 이벤트              | 간단한 다과, 이벤트, 시상 등 (워크샵 파티)                  | 1,100,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,100,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 81,600,000  |                         |              |
| 현장 운영인력   | 진행 매니저                | 1인  | 160,000                 | 1      | 명      | 7      | 일           | 1,120,000               |              |
|   | 진행요원                  | 전담 4인                                       | 110,000                 | 4      | 명      | 7      | 일           | 3,080,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 4,200,000   |                         |              |
|   |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>97,800,000</b>       | <b>13.4%</b> |
| <b>6. 사전 행사 및 세미나</b>                             |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>살림터, 디자인 나눔관</b>                               |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 공간 구성   | 전시 및 행사 공간 구성         | 기본 무대, 조명, 바닥마감, 전기간선 작업 등                  | -                       | 1      | 식      | 1      | 회           | -                       |              |
|   | 비품 임대                 | 테이블, 의자, 소화기, 전시용 TV 등                      | -                       | 1      | 식      | 1      | 회           | -                       |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | -           |                         |              |
| 세미나 기획  | 강사 섭외                 | 신진 디자이너 1회<br>관계수업(심리학 또는 인문학) 1회           | 2,000,000<br>2,000,000  | 1<br>1 | 식<br>식 | 1<br>1 | 회<br>회      | 2,000,000<br>2,000,000  |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 4,000,000   |                         |              |
| 현장 운영인력   | 진행 매니저                | 청년 멘토링 매니저 병행                               | -                       | -      | 명      | -      | 일           | -                       |              |
|   | 진행요원                  | 전담 2인                                       | 110,000                 | 2      | 명      | 1      | 일           | 220,000                 |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 220,000     |                         |              |
|   |                       |   |                         |        |        |        | <b>소계</b>   | <b>4,220,000</b>        | <b>0.6%</b>  |
| <b>7. 서울메이트 전시 &amp; 네트워크</b>                     |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| <b>어울림광장</b>                                      |                       |   |                         |        |        |        |             |                         |              |
| 공간 구성   | 전시 및 행사 공간 구성         | 트러스 구조 가벽 설치 및 마감                           | 5,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 5,000,000               |              |
|   | 기타 마감                 | 바닥 및 전기 작업 등                                | 4,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 4,000,000               |              |
|   | 비품 임대                 | 의자, 소화기 등 대여                                | 1,000,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 1,000,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 10,000,000  |                         |              |
| 전시 및 행사 기획  | 메이트 프로모션              | 깃발, 리플릿 제작, 디자인 스튜디오 현장 이벤트 등               | 6,510,000               | 1      | 식      | 1      | 회           | 6,510,000               |              |
|   | 네트워킹                  | 메이트 네트워킹, 지역 디자인 발전 토론회 등                   | 400,000                 | 1      | 식      | 3      | 회           | 1,200,000               |              |
|   | 계                     |   |                         |        |        |        | 7,710,000   |                         |              |
| 전시 기획 및 연출  | 전시 연출 기획              | 전시 연출 (전문가 외주)                              | 6,000,000               | 1      | 회      | 1      | 명           | 6,000,000               |              |

| 비율    | 실제 예산액      | 비율    |
|-------|-------------|-------|
| #REF! | 117,080,149 | 16.0% |
| #REF! | 149,760,000 | 20.5% |
| #REF! | 43,470,000  | 5.9%  |
| #REF! | 20,210,000  | 2.8%  |
| #REF! | 97,800,000  | 13.4% |
| #REF! | 4,220,000   | 0.6%  |
| #REF! | 26,370,000  | 3.6%  |
| #REF! | 5,440,000   | 0.7%  |
| #REF! | 161,500,000 | 22.1% |
| #REF! | 50,000,000  | 14.4% |
| #REF! | 54,968,033  |       |

730,818,182  
803,900,000  
884,290,000

110,000  
4  
7  
3,080,000  
2,310,000  
770,000  
-  
17,980,000  
-  
2,230,000

110,000  
2  
7

1,540,000  
7,080,000  
2,860,000  
860,000  
7,370,000

|                      |              |                                  |            |    |   |   |   |             |             |       |
|----------------------|--------------|----------------------------------|------------|----|---|---|---|-------------|-------------|-------|
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | 6,000,000   |             |       |
| 현장 운영인력              | 진행 매니저       | 1인                               | 160,000    | 1  | 명 | 7 | 일 | 1,120,000   |             |       |
|                      | 진행요원         | 전담 2인                            | 110,000    | 2  | 명 | 7 | 일 | 1,540,000   |             |       |
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | 2,660,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | 26,370,000  | 3.6%  |
| 8. 공공예술프로젝트          |              | 어울림광장                            |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 작품 제작 및 설치           | 작품 제작        | 제작, 인건비 등                        | -          | 1  | 식 | 1 | 회 | -           |             |       |
|                      | 설치           | 설치 및 철거                          | -          |    |   |   |   | -           |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | -           |       |
| 9. 기업 파빌리온           |              | 어울림광장                            |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 공간 구성                | 공간 기획        |                                  | -          | 1  | 식 | 1 | 회 | -           |             |       |
|                      | 공간 시공        |                                  | -          | 1  | 식 | 1 | 회 | -           |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | -           |       |
| 전시 및 행사 기획           | 전시 및 행사 기획   |                                  | -          | 1  | 식 | 1 | 회 | -           |             |       |
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | -           |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | -           |       |
| 10. 디자인 마켓 및 공연      |              | 장미정원 등                           |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 공간 구성                | 무대           | 무대 및 포토존                         | -          | 1  | 식 | 1 | 회 | -           |             |       |
|                      | 음향           | 음향 시스템 일체                        | 2,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 2,000,000   |             |       |
|                      | 전기작업         | 전기간선작업                           | 1,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 1,000,000   |             |       |
|                      | 마켓 & 공연 비품   | 듀라테이블, 파라솔, 의자 등                 | 3,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 3,000,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 3,000,000   |       |
| 버싱 공연                | 공연           | 버싱 공연                            | 400,000    | 1  | 식 | 2 | 회 | 800,000     |             |       |
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | 800,000     |             |       |
| 현장 운영인력              | 진행 매니저       | 1인                               | 160,000    | 1  | 명 | 2 | 일 | 320,000     |             |       |
|                      | 진행요원         | 전담 6인                            | 110,000    | 6  | 명 | 2 | 일 | 1,320,000   |             |       |
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | 1,640,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | 5,440,000   | 0.7%  |
| 11. 홍보 및 마케팅         |              |                                  |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 미디어 대행               | PR대행사        | 보도자료 작성&배포, 기자간담회, 프레스킷, 홍보결과보고서 | 16,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 16,000,000  |             |       |
|                      | 계            |                                  |            |    |   |   |   | 16,000,000  |             |       |
| 온라인                  | 홈페이지 제작      | 국문, 영문 2종/ 모바일 연동                | 10,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 10,000,000  |             |       |
|                      | SNS 운영       | SNS 전략 수립 및 운영/ 이벤트 진행           | 4,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 4,000,000   |             |       |
|                      | 1인미디어 서포터즈   | 1인미디어 방송 공모전                     | 10,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 10,000,000  |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 24,000,000  |       |
| 인쇄물                  | 배너 등 인쇄물 디자인 | 인쇄물 디자인비 일체                      | 15,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 15,000,000  |             |       |
|                      | 제작           | 포스터                              | 1,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 1,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | 리플렛                              | 8,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 8,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | 사이니지(유도사인, 사인물)                  | 3,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 3,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | DDP 내부 가로등 배너 32(조)              | 2,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 2,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | 육교현판                             | 1,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 1,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | 버스&지하철 광고                        | 1,500,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 1,500,000   |             |       |
|                      | 제작           | 초청장 제작(봉투 포함)                    | 2,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 2,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | एको백 등 기념품 제작                    | 4,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 4,000,000   |             |       |
|                      | 제작           | DDP 외관 wall 배너                   | 15,000,000 | 1  | 식 | 1 | 종 | 15,000,000  |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 52,500,000  |       |
| 홍보영상                 | 홍보영상         | 서둘러디자인워크 소개 동영상                  | 6,000,000  | 1  | 식 | 1 | 종 | 6,000,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 6,000,000   |       |
| 아카이빙                 | 아카이빙         | 영상 제작 및 편집                       | 22,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 22,000,000  |             |       |
|                      |              | 사진 촬영 및 편집                       | 13,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 13,000,000  |             |       |
|                      |              | 카피라이터 1명                         | 8,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 8,000,000   |             |       |
|                      |              | 도록제작                             | 20,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 20,000,000  |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 63,000,000  |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | 161,500,000 | 22.1% |
| 12. 총감독비용            |              |                                  |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 총감독 비용               | 총감독          | 총감독 연출 인건비                       | 50,000,000 | 1  | 식 | 1 | 회 | 50,000,000  |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | 50,000,000  | 6.8%  |
| 13. 기타 운영비용          |              |                                  |            |    |   |   |   |             |             |       |
| 사업추진비                | 회의비          | 다과 준비 등                          | 1,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 1,000,000   |             |       |
|                      | WDW 참석       | 총감독 참석 항공료, 숙박 등                 | 8,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 8,000,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 9,000,000   |       |
| 운영사무국 및 휴게공실         | 비품렌탈         | 테이블, 의자, 냉온수기 등                  | 1,500,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 1,500,000   |             |       |
|                      | 통신공사         | 무선인터넷(운영사무국)                     | 4,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 4,000,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 5,500,000   |       |
| 비품제작                 | 비표           | 프레스 및 VIP, 운영스텝 PVC              | 500,000    | 1  | 식 | 1 | 회 | 500,000     |             |       |
|                      | 계            | 목걸이 명찰, 목걸이                      | 600,000    | 1  | 식 | 1 | 회 | 600,000     |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 1,100,000   |       |
| 기타 인쇄물               | 기타 인쇄물       | 운영매뉴얼(50부)                       | 300,000    | 1  | 식 | 1 | 회 | 300,000     |             |       |
|                      |              | 스텝용 소책자(50부)                     | 400,000    | 1  | 식 | 1 | 회 | 400,000     |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 700,000     |       |
| 클리닝                  | 클리너          | 15인                              | 110,000    | 15 | 명 | 7 | 일 | 11,550,000  |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 11,550,000  |       |
| 식사 및 음료              | 식사 및 음료      | 1일/2식/인 (식사 및 음료 등)              | 6,900,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 6,900,000   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 6,900,000   |       |
| 기타                   | 안전진단비용       |                                  | 5,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 5,000,000   |             |       |
|                      | 원상복구 및 마감 비용 |                                  | 6,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 6,000,000   |             |       |
|                      | 행사보험(상해)     |                                  | 3,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 3,000,000   |             |       |
|                      | 성과납품         |                                  | 4,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 4,000,000   |             |       |
|                      | 소모품          |                                  | 1,000,000  | 1  | 식 | 1 | 회 | 1,000,000   |             |       |
|                      | 진행비          | 설문지 조사 등                         | 1,218,033  | 1  | 식 | 1 | 회 | 1,218,033   |             |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 계           | 20,218,033  |       |
|                      |              |                                  |            |    |   |   |   | 소계          | 54,968,033  | 7.5%  |
| 사업비 총계(1~13의 합)      |              |                                  |            |    |   |   |   | 730,818,182 |             |       |
| 대행료 (사업비 총계 금액의 10%) |              |                                  |            |    |   |   |   | 73,081,818  |             |       |
| 총합                   |              |                                  |            |    |   |   |   | 803,900,000 |             |       |
| 부가세(합계 금액의 10%)      |              |                                  |            |    |   |   |   | 80,390,000  |             |       |
| 총계                   |              |                                  |            |    |   |   |   | 884,290,000 |             |       |

730,000

25,640,000

추가

1,218,033

884,290,000

0