



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 **가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사 시행**

1. 시설안전팀-3459호 『점검 보고서(오수배관 통수 불량)』와 관련입니다.
2. 가락물 판매동 1,2관 화장실 위생설비 배수개선을 위해 아래와 같이 『가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사』를 시행하고자 합니다.
 - 가. 공 사 명 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사
 - 나. 공사내용 : 화장실 6개소 위생배관 개선
 - 다. 공사기간 : 계약일로부터 20일간
 - 라. 소요금액 : 일금 일천사백오십삼만일천원(₩14,531,000원, 부가세 포함)
 - 마. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비(기계시설유지보수)
 - 바. 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기 집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
기계시설유지보수	480,000	264,541	128,507	14,531	121,503	336,962

- 사. 계약방법 : 일반수의계약
- 아. 계약대상 : 케이앤피ENG(대표 : 박은영)
서울특별시 송파구 백제고분로40길 30-17, 401호

- 붙임
1. 공사개요 1부.
 2. 수의계약 사유서 1부.
 3. 예정공정표 1부.
 4. 산출기초조서 1부.
 5. 공사시방서 1부.
 6. 견적서 3부.
 7. 청렴계약이행서약서 1부.
 8. 부당계약 특수조건 1부.
 9. 사업자등록증 1부.
 10. 통장사본 1부. 끝.

과장 **남우희** 부장 **임재근** 팀장 **정우철** 건설안전본부장 **김승호**

협조자

시행 시설안전팀-3519 (2018.06.21) 접수 ()
우 05699 서울특별시 송파구 양재대로 932번지(가락동 600) / <http://www.garak.co.kr>
전화 02-3435-0545 전송 02-3435-0394 / namwh84@garak.co.kr / 공개

공 사 개 요

1. 건 명 : 가락몰 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사 시행

2. 집행 상황

가. 총 공사 규모 : 화장실 6개소 위생배관 개선

나. 책정된 예산액 : 480,000천원

다. 예산배정액 : 264,541천원

라. 기 집행액 : 128,507천원

마. 회계집행액 : 14,531천원

바. 집행잔액 : 336,962천원

사. 금후 집행계획 : 기계시설유지보수비 집행

3. 관급자재내역 : 없음

4. 설계자 소속 : 시설안전팀 직급 4급 성명 : 남 우 희 (인)

5. 설계심사자 소속 : 시설안전팀 직급 팀장 성명 : 정 우 철 (인)

6. 감독원 소속 : 시설안전팀 직급 4급 성명 : 고 재 결 (인)

7. 검사원 소속 : 시설안전팀 직급 팀장 성명 : 정 우 철 (인)

: 시설안전팀 직급 3급 성명 : 임 재 근 (인)

8. 기성고지급 회수 : 없음

9. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 2년

10. 지체상금율 : 0.5/1000

수의계약사유서

계약건명	가락몰 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사		
소요예산	금 14,531,000원(금 일천사백오십삼만일천원정) / 부가세포함		
계약업체	케이앤피ENG(대표 : 박은영)		
담당자명 (직함포함)	박은영	담당자연락처	
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부		“해당없음”	
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호		
수의계약 사유	<ul style="list-style-type: none"> - 본 계약은 화장실 이용객의 불편을 최소화하기 위해 공사가 조속히 필요함 - 추정가격이 1천5백만원 이하의 소액이며, 견적이 비교 결과 최저가를 제시한 케이앤피ENG 박은영을 수의계약 대상으로 선정 		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부 1)		<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중소기업제품 <input type="checkbox"/> 소기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업	<input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 신기술제품	<input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 장애인기업제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음

2018. 6.

작성자 4급 남 우 희 (인)

확인자 팀장 정 우 철 (인)

예 정 공 정 표

- 공 사 명 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사
- 공사기간 : 계약일로부터 20일
- 공정표

구 분	착공일로부터의 일정							
	5		10		15		20	
현장조사/확인 및 작업준비								
배관 설치 공사								
준공 및 뒷정리								

산 출 기 초 조 서

단위 : 원

공사명	단위	수량	견적1	견적2	견적 3	적용금액
			오륜보수	천지건설	케이앤피ENG	
가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사	식	1	14,150,000	14,161,000	13,210,000	13,210,000
부가세			1,415,000	1,416,100	1,321,000	1,321,000
총 계			15,565,000	15,577,100	14,531,000	14,531,000

2018. 6.

작성자 : 시설안전팀 4급 남 우 희

확인자 : 시설안전팀 팀장 정 우 철

시 방 서

건명 : 가락몰 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사

2018. 6.

공 사 시 방 서

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사

나. 위 치 : 서울 송파구 양재대로 932(가락동 600)

2. 목 적

본 시방서는 가락시장 내 “가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사”를 목적으로 한다.

3. 공사범위

가. 공사범위 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사

나. 공사내용 : 화장실 6개소 위생배관 개선

4. 적용범위

가. 설계도서 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 시공한다.

나. 이 시방서에 기재가 없는 사항은 서울시전문시방서(기계 부문)를 기준 한다.

다. 지침서, 설계도면, 내역서 중 하나의 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다.

라. 법령 또는 별도로 정한 규정 중 본 공사와 관계되는 법령은 다음과 같다.

- 1) 건 축 법 (시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 2) 소방기본법(시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 3) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(시행령 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 4) 화재보험협회 규정집
- 5) 고압가스 안전관리법
- 6) 환 경 법
- 7) 수 도 법
- 8) 전기 사업법
- 9) 근로 기준법

5. 적용순서

가. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당분야의 표준시방서에 준한다.

나. 본 시방서와 기타 표준시방서와 내용이 상이한 경우에는 본 시방서를 우선으로 한다.

다. 도면과 본 시방이 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하는 것을 원칙으로 하되 감독과 협의 하여 정한다.

라. 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 경우 반드시 감독에게 서면으로 보고하고 그 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

6. 이 의

설계도서와 시방서와의 내용이 서로 다를 때, 설계도서에 명기하지 않은 사항이 있을 때, 관련 공사와 부합되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 공사감독자와 협의한다.

7. 감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 본 공사의 수행을 지휘 감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주부서에서 임명한 직원 또는 그 대리인을 말한다.

8. 공정표

계약상대자는 착공에 앞서 공정표 기타 시공 계획서 등을 작성 제출하고 감독의 승인을 받는다.

9. 시공계획서

가. 계약상대자는 감독 요구시 자재운반, 장비사용 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사 착수 전에 감독의 승인을 받아야한다.

나. 시공 계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여서는 공사 방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다. 계약상대자는 당일 작업일지를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

10. 시공도

계약상대자는 현장 사정에 따른 정확한 시공을 위하여 필요시 시공도 및 제작도를 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 한다.

11. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품 포함)는 특기하지 않는 한 모두 KS규격의 신품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 KS사본 및 시험 성적서 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고, 감독의 승인을 받아야 한다.

다. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착 하되 한국 공업규격 또는 공산품 관리법의 규정에 적합한 것으로 한다.

라. 공사현장과 내역서 간의 수량 및 규격에 의한 차이가 발생 시 감독관과 상의 후 기존 설비 운영에 문제가 되지 않도록 시공한다.

12. 시험

계약상대자는 감독이 요구하는 품목에 대하여 국가 공인기관에서 시행하는 항목시험을 필하고 시험 성적서를 감독에게 제출하여야 한다. 다만, 이에 수반되는 제반비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

13. 입회검사

기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독의 입회하에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진(3 * 4) 2매를 제출한다.

14. 시공기준

가. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 계약상대자는 충분히 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 한다.

15. 타 공사와의 관련

가. 공사 중 건축, 전기공사와의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감독과 사전협의 후에 시공하여야 하며 본 공사로 인하여 타 공사 공정에 차질이 있거나 타 공사에 하자가 발생하지 않도록 계약상대자는 모든 책임을 다하여야 한다.

나. 바닥, 벽, 기타 건축물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때는 관계 감독과 협의하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 진행하여서는 안 된다.

16. 대 관청 수속

가. 계약상대자는 공사 착수 전에 관계법규에 관한 허가 및 신고를 필해야 할 종류의 모든 사항을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사를 위한 허가 수속 및 신고사항 일체를 지체 없이 행하여야 하며 소요되는 비용도 계약상대자 부담으로 하고 그 진행사항을 수시로 감독에게 보고 하여야 한다.

다. 허가 수속 완료 후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인, 허가서류 일체를 발주부서에 제출하여야 한다.

17. 공사 현장관리

가. 공사 현장의 관리는 노동법(근로기준법, 근로안전 관리규칙, 근로보존 관리규칙), 안전관리법, 환경보전법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자는 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며, 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

다. 현장 내에는 자격이 있는 안전 관리자를 두어 안전사고를 예방하여야 한다.

마. 시공도중 소음, 진동, 기타 일체의 공해로 인한 인접건물 또는 제3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다

라. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.

18. 공사보고

계약상대자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일 보고서를 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 하며 기타 감독이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.

19. 공사의 보전

가. 계약상대자가 발주자로부터 인수받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위하여 계약상대자 부담으로 철저하게 보전하여야 한다.

나. 계약상대자는 시공 도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

20. 뒷정리

- 가. 보존을 요하는 장비에 대해서는 시공 전에 녹, 먼지 등을 청소하여야 한다.
- 나. 도장을 할 철재 등은 녹, 먼지 등을 제거한 후 도장하여야 한다.
- 다. 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 계약상대자의 부담으로 즉시 현장 밖으로 운반하여야 한다.

21. 준공서류

- 가. 계약상대자는 공사완료시 준공도면을 작성하여 감독관의 검토 및 승인을 받은 후 제출하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 공사 착수 전 전경과 부분별 시공전경 및 공사 후 전경을 각 공정별로 디지털카메라로 촬영하여 준공 사진첩(A4) 2부를 제작 후, 준공요청 시 사진 파일과 함께 감독관에게 제출하여야 한다.
- 다. 공사 완료 후에는 인허가 서류, 시험성적서, 자재수불증빙서 등 필요한 부속서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

붙임 6

□ 견적 1

견 적 서

서울시농수산물공사 귀하

발행일자 : 2018년 06월 일
 공사명 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 보수공사
 금 액 : 일금일천오백오십육만오천원--정

오름 보수 철물 전기 견제
서울시 송파구 양재대로 1222,지층10호
전 화 : 407-1874, (H) 010-9999-6847
F A X :
대 표 : 장 영 권

순번	구 분		금액	계	비 고
1	재료비	직접재료비	2,540,800	2,540,800	
		간접재료비			
2	노무비	직접노무비	8,370,000	8,370,000	
		간접노무비(직노*7.9%)	-		직접노무비×8.9%
5	경비	기타경비(재*노)*5.5%	600,094	1,011,898	
		고용보험(노*0.87%)	72,819		노무비×0.87%
		산재보험(노*4.05%)	338,985		노무비×4.05%
		일반관리비(재+노+경)*6%	715,362	715,362	(재료비+노무비+경비)×6%
7	기업이윤(노+경+일)*15%		1,511,940	1,511,940	(노무비+경비+일반관리비)×15%이내
8	소계			14,150,000	
9	부가가치세			1,415,000	
합 계				15,565,000	
특이 사항	견적일로부터 15일 이내				
합	계	:	15,565,000	-----	
상기와 여히 견적 함					

내역서

공사명 : 가락물 판매동 1,2관 화장실 보수공사

종 명	규 격	단위	수량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계	비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 양변기 및 타일철거(6개소)											
양변기철거	위생공	인	3	-	-	180,000	540,000	-	-	540,000	
타일철거	철거공	인	10	-	-	150,000	1,500,000	-	-	1,500,000	
장비 및 기타잡자재	장비, 마대자루	식	1	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	
소 계					200,000		2,040,000			2,240,000	
2. 코어타공(125A/6구멍)											
노무비	철거공	인	6	-	-	150,000	900,000	-	-	900,000	
노무비	보통인부	인	6	-	-	120,000	720,000	-	-	720,000	
소 계							1,620,000			1,620,000	
3. PVC배관설치공사											
PVC배관(VG1)	D100	M	36	8,800	316,800	-	-	-	-	316,800	
PVC부속(DRF)	LT관/D100	EA	6	12,000	72,000	-	-	-	-	72,000	
PVC부속(DRF)	CLT관/D100	EA	6	13,000	78,000	-	-	-	-	78,000	
PVC부속(DRF)	DL관/D100	EA	20	8,000	160,000	-	-	-	-	160,000	
PVC부속(DRF)	45L관/D100	EA	20	7,000	140,000	-	-	-	-	140,000	
PVC부속(DRF)	DS관/D100	EA	5	6,000	30,000	-	-	-	-	30,000	
PVC부속(DRF)	소재구/D100	EA	3	4,000	12,000	-	-	-	-	12,000	
행가	D100	EA	24	4,000	96,000	-	-	-	-	96,000	
기타잡자재		식	1	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	
노무비	배관공	인	6	-	-	180,000	1,080,000	-	-	1,080,000	
노무비	보통인부	인	6	-	-	120,000	720,000	-	-	720,000	
소 계					1,004,800		1,800,000			2,804,800	
4. 방수 및 타일공사											
모래	세척사	㎥	5	30,000	150,000	-	-	-	-	150,000	
시멘트	40kg	포	15	6,000	90,000	-	-	-	-	90,000	
백시멘트	20kg	포	6	8,000	48,000	-	-	-	-	48,000	
방수액	마르다원액(1드럼용)	통	3	8,000	24,000	-	-	-	-	24,000	
고무방수액	18L	통	3	80,000	240,000	-	-	-	-	240,000	
바닥타일		㎡	20	25,000	500,000	-	-	-	-	500,000	
벽타일		㎡	5	30,000	150,000	-	-	-	-	150,000	
기타잡자재		식	1	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	
노무비	방수공	인	3	-	-	180,000	540,000	-	-	540,000	
노무비	보통인부	인	6	-	-	120,000	720,000	-	-	720,000	
노무비	타일공	인	3	-	-	250,000	750,000	-	-	750,000	
소 계					1,302,000		2,010,000			3,312,000	
5. 양변기 재설치 공사											
양변기	기존양변기재사용	EA	6	-	-	-	-	-	-	-	
플렌지	정심	EA	6	3,000	18,000	-	-	-	-	18,000	
양변기 고정용백시멘트	20kg	포	2	8,000	16,000	-	-	-	-	16,000	
노무비	위생공	인	3	-	-	180,000	540,000	-	-	540,000	
노무비	보통인부	인	3	-	-	120,000	360,000	-	-	360,000	
소 계					34,000		900,000			934,000	
[합 계]					2,540,800		8,370,000			10,910,800	

공사명 : 가락물 판매동 1.2관 화장실 위생배관 보완 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
*화장실 절거 및 크어 타공											
기존양변기절거	위생공	인	2			180,000	360,000			360,000	
화장실바닥절거(6개소)	절거공	인	12			150,000	1,800,000			1,800,000	
크어타공(인락터파기)	특별인부	인	6			150,000	900,000			900,000	
노무비	보통인부	인	6			130,000	780,000			780,000	
마대자루 및 기타잡자재		식	1	100,000	100,000					100,000	
폐기물처리비	2.5t	차	1	500,000	500,000					500,000	
소 계					600,000		3,840,000			4,440,000	
*PVC 배관공사											
PVC배관(VG1)	100A	M	40	8,500	340,000					340,000	
PVC부속(DRF)	DL/100A	EA	20	8,000	160,000					160,000	
PVC부속(DRF)	45L/100A	EA	20	6,000	120,000					120,000	
PVC부속(DRF)	LT/100A	EA	6	11,000	66,000					66,000	
PVC부속(DRF)	CLT/100A	EA	6	12,000	72,000					72,000	
PVC부속(DRF)	DS/100A	EA	5	6,000	30,000					30,000	
PVC부속(DRF)	CO/100A	EA	3	3,000	9,000					9,000	
형기(다대볼트)	100A	EA	24	3,000	72,000					72,000	
노무비	배관공	인	6			180,000	1,080,000			1,080,000	
노무비	보통인부	인	12			120,000	1,440,000			1,440,000	
소 계					869,000		2,520,000			3,389,000	
*방수,타일공사											
모래		㎥	5	30,000	150,000					150,000	
시멘트		포	15	6,000	90,000					90,000	
백시멘트		포	3	7,000	21,000					21,000	
액체방수액		EA	6	8,000	48,000					48,000	
하이코와스(고무성분)		EA	6	85,000	510,000					510,000	
벽타일		㎡	6	3,000	18,000					18,000	
바닥타일		㎡	20	25,000	500,000					500,000	
노무비	방수공	인	3			180,000	540,000			540,000	
노무비	보통인부	인	6			120,000	720,000			720,000	
노무비	타일공	인	6			220,000	1,320,000			1,320,000	
소 계					1,337,000		2,580,000			3,917,000	
*양변기설치공사											
위생도기	기존사용	EA	6								
양변기플런지	양변기진용(정심)	EA	6	3,000	18,000					18,000	
백시멘트	20kg	포	3	7,000	21,000					21,000	
노무비	위생공	인	3			180,000	540,000			540,000	
노무비	보통인부	인	3			120,000	360,000			360,000	
소 계					39,000		900,000			939,000	
소 계					2,845,000		9,840,000			12,685,000	

견 적 서

서울특별시농수산물공사 귀 중

케 이 앤 피 E N G

발행일자 : 2018년 06월 일

서울시 송파구 백제고분로40길 30-17(석촌동)

공 사 명 : 가락물1,2관 화장실 위생설비 보완 공사

電 話 : 02-416-3599

금 액 : 일금일천사백오십삼만일천원—정

팩 스 : 02-416-3588

대 표 : 박 은 영



順位	工 種	資 材 費	人 件 費	經 費	計	備 考
1	공사비	1,896,095	7,618,557	-	9,514,652	
2	간접노무비(직노+7.9%)		601,866		601,866	
3	산재보험료(노+4.05%)			332,927	332,927	
4	고용 보험료(노+0.87%)			71,518	71,518	
5	기타경비(노+재)+5.5%			556,408	556,408	
6	일반관리비(재+노+경)+6%			664,642	664,642	
7	계				11,742,014	
8	기업이윤(노+경+일)+15%내외			-	1,467,987	15%내외
9	계	1,896,095	8,220,423		13,210,000	
10	부가 가치세				1,321,000	
	합 계				14,531,000	
事項						
합	計	:		14,531,000		

공사명 : 가락물1,2관 화장실 위생설비 보원 공사

품명	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 기존 양변기 및 타일철거(6개소)											
노무비	특별인부	인	12	-	-	133,417	1,601,004			1,601,004	
장비대	번레커(소형)	대	3	25,000	75,000	-	-			75,000	
자루 및 기타차재		식	1	100,000	100,000	-	-			100,000	
소계					175,000		1,601,004			1,776,004	
2. 인력규아타공(125A)											
노무비	특별인부	인	6	-	-	133,417	800,502			800,502	
노무비	보통인부	인	6	-	-	109,819	658,914			658,914	
소계							1,459,416			1,459,416	
3. 배관공사											
경질염화비닐관(VG1)	D100	M	30	8,175	245,250	-	-			245,250	
PVC이음관(DRF)	DL관D100	EA	18	7,946	143,028	-	-			143,028	
PVC이음관(DRF)	45L관D100	EA	18	5,817	104,706	-	-			104,706	
PVC이음관(DRF)	LT관D100*100	EA	6	10,090	60,540	-	-			60,540	
PVC이음관(DRF)	CLT관D100*100	EA	6	11,029	66,174	-	-			66,174	
PVC이음관(DRF)	DS관D100	EA	3	5,799	17,397	-	-			17,397	
PVC이음관(DRF)	CO/D100	EA	3	3,000	9,000	-	-			9,000	
일반행거(다대플트)	D100	EA	18	3,000	54,000	-	-			54,000	
노무비	배관공	인	6	-	-	148,689	892,134			892,134	
노무비	보통인부	인	9	-	-	109,819	988,371			988,371	
소계					700,095		1,880,505			2,580,600	
4. 방수 및 타일 공사											
모래	강모래	m³	5	29,000	145,000	-	-			145,000	
시멘트	40kg	포	12	5,500	66,000	-	-			66,000	
방수액	(마르다원액)6kg	EA	6	6,000	36,000	-	-			36,000	
고약수방수액	18L	EA	3	80,000	240,000	-	-			240,000	
백시멘트	20kg	포	3	6,000	18,000	-	-			18,000	
바닥타일	200*200	m²	18	22,000	396,000	-	-			396,000	
벽타일	250*400	m²	3	30,000	90,000	-	-			90,000	
노무비	보통인부	인	6	-	-	109,819	658,914			658,914	
노무비	방수공	인	3	-	-	130,819	392,457			392,457	
노무비	타일공	인	5	-	-	174,390	871,950			871,950	
소계					991,000		1,923,321			2,914,321	
5. 위생기 설치 공사											
양변기	기존사용	EA	6	-	-	-	-			-	
후렌지	경심	EA	6	3,000	18,000	-	-			18,000	
백시멘트	20kg	포	2	6,000	12,000	-	-			12,000	
노무비	위생공	인	3	-	-	141,618	424,854			424,854	
노무비	보통인부	인	3	-	-	109,819	329,457			329,457	
소계					30,000		754,311			754,311	
					-		-			-	
					-		-			-	
					-		-			-	
합계					1,896,095		7,618,557			9,484,652	

서울특별시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 **(가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사)**에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

· 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX 768-8846

2018. 6.

(계약부서)	경영본부장	김 종 근	(서명 또는 날인)
	팀장	김 이 종	(서명 또는 날인)
	담당	문 민 호	(서명 또는 날인)
(발주부서)	건설안전본부장	김 승 호	(서명 또는 날인)
	팀장	정 우 철	(서명 또는 날인)
	담당	남 우 희	(서명 또는 날인)

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사업명	가락물 판매동 1,2관 화장실 위생배관 개선공사					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	남우희	연락처	3435-0545
계약부서	부서명	재무팀	작성자	문민호	연락처	3435-0384
제출일자	2018. 6.					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 '그 밖에 발주부서가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□



사업자등록증

(일반과세자)

등록번호 : 215-26-38904

상 호 : 케이앤피ENG
성 명 : 박은영 생년월일 : 1971년 09월 09일
개업연월일 : 2014년 11월 22일
사업장소재지 : 서울특별시 송파구 백제고분로40길 30-17, 401호(석촌동, 수정빌라)

사업의종류 : 업태 건설업
 건설업
 건설업
 도소매
 서비스
종목 수도, 위생설비, 냉난방, 소방보수
 인테리어
 시설물유지관리
 배관자재
 기계수리, 설치


발급사유 : 정정
공동사업자 :



사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여 () 부 ()
전자세금계산서 전용 전자우편주소 : jhmk3599@hometax.go.kr

2016년 04월 05일

송파세무서장





튼튼한 민족은행


박은영 (케이앤피ENG) 님
케이앤피ENG

거래 예금자유저축예탁금
(사업용계좌)
계좌번호 356-0983-2679-13

가입하신 날 2014년 12월 12일
통장발행한 날 2014년 12월 12일



통장발행 점 서울축산농협 석촌지점
가입하신 점 서울축산농협 석촌지점



개인고객이 인감과 서명을 동시에 등록한 경우는 선의적으로 사용할 수 있으며, 서명개시는 본인확인을 위하여 반드시 신분증을 제시하여 주시기 바랍니다.

통장발급번호 02-420-6671

계좌 정보

전자 금융 이동 안내	인/터/넷/뱅/킹	텔/레/뱅/킹
	<ul style="list-style-type: none"> banking.nonghyup.com 각종조회, 이체, 예·적금/전도신규, 대출상환, 보험가입, 공과금납부 등 	<ul style="list-style-type: none"> 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2100, 1544-2100 해외에서 이용시 82-2-3704-1004



예금자보호안내

- 상호금융 예금자보호관련법령에 의해 예금자 1인당 원금과 소정의 이자(가금관리위원회가 정하는 이자)를 합하여 최고 5천만원까지 보호합니다.
- 위 내용은 관련법령의 개정 등에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 해당 농협이나 농협예금자 보호기금(☎02) 2080-5378)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

안내말씀

- 이 통장의 거래에는 예탁금거래기본약관 및 해당예탁금의 약관을 적용하며 약관은 언제나 저희 농협에서 별도로 열람하시거나 교부받을 수 있습니다.
- 고객님의 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주십시오.
- 통장과 거래도장을 분실(도난)하거나 주소가 변경되면 바로 가까운 저희 농협에 연락하여 주시기 바랍니다.
- 신고된 서명으로 예(탁)금을 찾을 때에는 본인이 직접 오셔서 신분증을 제시하셔야 합니다.

(등록:39-81) (14×8.75) (이 통장은 포지포함 12매입니다.) (2014.8 초제) (대신)