

# 주요 심사내용

■ 공사명 : 삼양동 일대 이면도로 정비공사(1구간)

## ■ 사업개요

위 치	강북구 관내	
공사개요	- 아스팔트 포장 91a - 측구 설치 2,765m	- 도로경계석 2,804m - 미끄럼방지 14a 등
공사기간	착수일로부터 2019.06.30.까지	

## ■ 심사평가 결과

- 설계금액 : 536,000천원
- 심사금액 : 516,400천원
- 절감액 : 19,600천원
- 절감률 : 3.65%

## ■ 주요 심사내용

명 칭	주요 심사내용
제비율	산업안전보건관리비 요율 조정(5억미만 특수및기타 요율 1.85 적용): 조달청 제비율 기준 적용 등
일위대가	절삭후 아스팔트 덧씌우기, 아스콘 표층, 아스콘 기층 살수차 누락부분 수정 등
중기사용료	굴삭기 0.2㎡ 중기가격 조정(56,900,000원->58,627,000원)[ 대한건설협회 건설기계가격 적용]
자재단가	브레이크용치줄 가격조정 78,000원 -> 56,000원[ 거래가격 적용]

## ■ 기타 사항

- 계약심사된 금액은 임의로 변경 할 수 없으며, 계약심사 결과에 이의가 있으면 재심사요청 가능합니다.
- 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 공법 및 단가 등이 있으면 자체 반영하시기 바랍니다.
- 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업 발주하시기 바랍니다.
- 작업조건, 규격, 활중 등을 명시하여 향후 정산이 가능토록 내역서 작성바랍니다.
- 관급자재, 이전비 및 기타는 심사 제외(관련 기관과 협의 및 별도 검토 후 시행)