



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 옥내형 무빙워크 구동 체인 구매

1. 『승강기 설비 유지 보수 자재 구매 계획 보고』(시설안전팀-7063, 2018. 11. 28)호와
관련됩니다.

2. 가락몰 판매동 무빙워크의 구동 체인 교체에 필요한 자재를 구매하여, 향후
교체 공사에 사용코자 합니다.

가. 건 명 : 옥내형 무빙워크 구동 체인 구매


나. 구매 사유 : 24시간 무중단 가동으로 인한 구동 체인 이완으로 교체 주기 도래

다. 구매 품목 : 핸드 레일 체인 및 드라이브 체인

제조사	타입	구매수량 [Set]	비고
TSUBAKI	RS20B-1	4	일본산, Single Strand
TSUBAKI	RS20B-2	18	일본산, Double Strand
소 계		22	



스텝 구동 체인



핸드 레일 구동 체인

라. 납품기한 : 계약일로부터 10일 이내

마. 소요금액 : ₩8,110,080(원, 부가세 포함)

- “기본 계획”에 따라 공사와 입주자간 비용 배분

▶ 비용 배분 방법 : 전용 면적 비례 배분

비용 배분 구간	소요금액 [원, 부가세포함]	배분비율[%]			배분금액		
		공사	입주자	소 계	공사	입주자	소 계
가락물 전체 (업무동 제외)	8,110,080	66.46	33.54	100	5,389,959	2,720,121	8,110,080

바. 예산과목

- 영업비용/도매시장관리원가/수선유지교체비(승강기유지보수)
- 영업외비용, 입주자관리비용, 입주자관리비용(승강기유지보수)

사. 예산액 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
승강기 유지보수	327,094	327,094	295,218	5,390	26,486	26,486
입주자부담 수선유지비	3,015,526	3,015,526	2,370,039	2,720	642,767	642,767

아. 계약방법 : 일반수의

자. 계약상대자 : (주)미주하이텍

- 첨부 : 1. 물품 구매 개요 ----- 1부.
 2. 수의 계약 사유서 ----- 1부.
 3. 예정 공정표 ----- 1부.
 4. 산출 내역서 ----- 1부.
 5. 기초 산출 조사서 ----- 1부.
 6. 청렴이행심사점검표 ----- 1부.
 7. 청렴계약 이행 서약서 ----- 1부.
 8. 부당 계약 특수조건 발주부서 체크리스트 ----- 1부.
 9. 견적서 ----- 2부.
 10. 과업 내용서(첨부1) ----- 1부.
 11. 기본 계획(첨부2) ----- 1부. 끝.

차장

전철준 팀장

정우철 팀장

대결 12/13

강성규 건설안전본부장

전결

협조자

시행 시설안전팀-7503 (2018.12.13) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-3435-0547 전송 02-3435-0443 / cheoljun@garak.co.kr

/ 공개