

항 목

| | |
|--------|--------------|
| 01 인건비 | 총괄 |
| | PM |
| | 보조스텝 |
| | 메니저 |
| | 도슨트 |
| | 강연료 |
| | 코디네이터 (시민참여) |
| | 현장스텝 |
| | 추가스텝 |
| | |
| 02 운영비 | 행사보험 |
| | 회계감사 |
| | 공공요금 |
| | |
| | 초청(RSVP) |
| | |

| | |
|---------|--------------|
| 03 프로그램 | 개막,폐막식 |
| | 주제강연 현장 운영 |
| | 특별강연 현장 운영 |
| | 전시연계 프로그램 |
| | 총괄건축가포럼 |
| | 도시· 건축 투어 |
| | 영상영화프로그램 |
| | 이벤트 |
| 04 제작비 | 티셔츠, 네임택 |
| | 기록과 보고_자료 제작 |
| | 만족도조사 |
| | |
| ① 순 용역비 | |

② 일반관리비

③ 이윤

④ 총 용역원가

⑤ 부가세

절삭

산출 내역

3,500,000원*7개월*1인

3,500,000원*7개월*1인

2,000,000원*6개월*1인

2,500,000원*2개월*2인 → 일 15만원*65일*3인

60,000*18일*8인 → 6만원*24일*5인

강연(25만원*14인)+투어(37만원*17회)

3개월

4,443,333*30명 (56일) → 64명(60일 근무: 평일, 주말, 청소 근무 포함, 시급 8,350원 _
일당: 93,000원 기준)

소 계

참· 관객 행사 보험

공인회계 감사

통신료, 우편료, 기타

소 계

초청장 발송, VIP 참여 확인

인건비 (총감독비, 책임연구원, 보조연구원 등) *2개월

DDP 개막식 무대 제작 (6,000*2,000*2,000)

음향, 조명, 안전장치 등 DDP, 돈의문 설치 /LED 600인치, 300인치 스피커 등

| |
|---|
| 렌탈장비 _ 기자재, 가구 등 |
| 스텝 인건비 30명*10만원 (VIP 의전 도우미) |
| 사회자(2인) , 토론회 패널(10인)예술인 초청 10팀 (200명)_가수, 국악, 무용 등 |
| 리셉션 (3만원*200명) |
| 100,000원*10회 |
| 100,000원*10회 |
| 강사료 (80회* 25만원) |
| 재료비 |
| 프로그램 기획료 책임연구원 1인*5개월*200만원 |
| 프로그램 기획료 연구원 2인*5개월*100만원 |
| 초청비(항공, 숙박, 일비, 패널초청비 등) |
| 운영비(행사장 준비, 인건비 등) |
| 14회(버스, 자료제작, 인쇄, 보험료, 진행경비 등) |
| 기획료(인건비, 패널, 프로그램) |
| 영화 저작권(판권), 상영 비용 |
| 운영비(행사장 조성, 기자재 렌탈 등) |
| 홍보비용(광고, 인쇄, 기록 등) |
| 부대행사 _역사학회와 협업 |
| 소 계 |
| 스텝 유니폼 150벌 |
| 사진, 영상 촬영_40회 촬영 |
| 설문조사, 자료취합, 분석 |
| 소 계 |
| |

| 금 액 | 비 고 |
|--------------------|-----|
| 24,500,000 | |
| 24,500,000 | |
| 12,000,000 | |
| 29,250,000 | |
| 7,200,000 | |
| 9,790,000 | |
| 7,500,000 | |
| 133,300,000 | |
| 192,680,000 | |
| 440,720,000 | |
| 17,900,000 | |
| 2,000,000 | |
| 3,000,000 | |
| 22,900,000 | |
| 4,500,000 | |
| 20,000,000 | |
| 10,000,000 | |
| 42,900,000 | |

| | |
|--------------------|--|
| 17,100,000 | |
| 3,000,000 | |
| 31,000,000 | |
| 6,000,000 | |
| 1,000,000 | |
| 1,000,000 | |
| 20,000,000 | |
| 14,099,000 | |
| 10,000,000 | |
| 10,000,000 | |
| 44,000,000 | |
| 25,000,000 | |
| 18,210,000 | |
| 10,000,000 | |
| 35,500,000 | |
| 8,500,000 | |
| 15,300,000 | |
| 5,000,000 | |
| 352,109,000 | |
| 2,000,000 | |
| 18,000,000 | |
| 10,000,000 | |
| 30,000,000 | |
| 845,729,000 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| 25,371,870 | 순 용역비의 3% |
| 59,201,030 | 순 용역비의 7% |
| 930,301,900 | ①+②+③의 합 |
| 93,030,190 | ④의 1/10 |
| 90 | 만원단위 절삭 |
| 1,023,332,000 | ①+②+③+⑤-⑥ |

견적서



| | |
|-----|------------|
| 작성일 | 2019-08-19 |
| 수신 | 김나연 국장님 귀하 |
| 참조 | |
| 제목 | 비엔날레 운영 |

| | | | |
|------|-------------------------|-----|---------------|
| 등록번호 | 214-88-96229 | | |
| 상 호 | ㈜스튜디오블룸 | 대표자 | 류 제 원 |
| 주 소 | 서울시 서초구 남부순환로333길 56 2층 | | |
| 업 태 | 서비스 | 종 목 | 행사대행 |
| 담당자 | 전평재 | 연락처 | 070-7772-7054 |

| 항 목 | | 산출 내역 | 계약 금액 | 변경 예산 | 증액 | 감액 | 비 고 |
|-------------|------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 01 | 인건비 | 총급 | 3,500,000원*7개월*2인 | 24,500,000 | 49,000,000 | (24,500,000) | 대행 용역사 직할 |
| | | 보조스텝 | 2,000,000원*6개월*1인 | | 12,000,000 | (12,000,000) | 대행 용역사 직할 |
| | | 메니저 | 2,500,000원*2개월*2인→일 15만원*65일*3인 | 10,000,000 | 29,250,000 | (19,250,000) | 4대 보험료, 주휴수당 포함 |
| | | 도슨트 | 60,000*18일*8인→6만원*24일*5인 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 4대 보험료, 주휴수당 포함 |
| | | 강연료 | 강연(25만원*14인)+투어(37만원*17회) | | 9,790,000 | (9,790,000) | 투어 강사료가 인건비 항목으로 포함되어 목간변경 |
| | | 코디네이터 (시민참여) | 3개월 | | 7,500,000 | (7,500,000) | 4대보험료 포함(서울디자인재단 규정 준수) / 목간변경 |
| | | 현장스텝 | 4,443,333*30명 (56일) →64명(60일 근무: 평일, 주말,정소 근무 포함, 시급 8,350원 _일당: 93,000원 기준) | 133,300,000 | 133,300,000 | 0 | 1day(09:30~19:30) 평일(화~일,60일): 640만원* 41명 주말: 공휴일(토~일,26일): 2,600만원 *23명 행사장 정소 2인*189만원 4대 보험료, 주휴수당 포함 (계약 후 행사장 및 프로그램 중기보 관리 인발 변경) |
| | | 추가스텝 | | 0 | 192,680,000 | (192,680,000) | |
| 소 계 | | | 175,000,000 | 440,720,000 | (265,720,000) | | |
| 02 | 운영비 | 행사보험 | 장· 관객 행사 보험 / 6곳은 모든 행사장 포함(9.5~11.10) | 5,000,000 | 17,900,000 | (12,900,000) | 행사 인원 및 장소 증가 |
| | | 회계감사 | 공인회계 감사 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 공공요금 | 통신료, 우편료, 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 소 계 | | | 10,000,000 | 22,900,000 | (12,900,000) |
| 03 | 프로그램 | 초청(RSVP) | 초청장 발송, VIP 참여 확인 | 1,000,000 | 4,500,000 | (3,500,000) | |
| | | 개막,폐막식 | 연중, 운영, 인력, 리셉션 등 | 125,000,000 | 130,000,000 | (5,000,000) | |
| | | 주제강연 현장 운영 | 56,250원*8회 | 450,000 | 1,000,000 | (550,000) | |
| | | 특별강연 현장 운영 | 100,000원*6회 | 600,000 | 1,000,000 | (400,000) | |
| | | 주제강연 강사로 | 250,000*8인 / 재단 기준 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 목간 변경하여 인건비 항목으로 변경 |
| | | 특별강연 강사로 | 250,000*6인 / 재단 기준 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 목간 변경하여 인건비 항목으로 변경 |
| | | 전시교육코디네이터 | 프로그래밍 기획료 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 목간 변경하여 인건비 항목으로 변경 |
| | | 전시연계 프로그램 | 1,2,3단계 프로그램 | 81,998,554 | 47,729,000 | 34,269,554 | 2854만원(프리), 4772만원(지급), 637만원(재료,직접) |
| | | 전시연계 프로그램 | 1,2,4단계 프로그램 | | 6,370,000 | | |
| | | 총괄건축가포럼 | 초청비, 리셉션, 강연료, 기획료 | 45,000,000 | 69,000,000 | (24,000,000) | |
| | | 도시·건축 투어 | 17회(강연료, 버스, 스텝) | 20,000,000 | 18,210,000 | 1,790,000 | 목간 변경하여 인건비 항목으로 변경 |
| | | 영상영화프로그램 | 영화 저작권, 대관, 기타 비용 | 70,000,000 | 69,300,000 | 700,000 | 감연비 삭제 |
| | | 이벤트 | 전시장채팅, 세미나 등 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 집합운동 이벤트무산 |
| 소 계 | | | 366,548,554 | 352,109,000 | 14,439,554 | | |
| 04 | 제작비 | 오디오 가이드 | 1식, 핸드본 어플 이용 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 과업삭제 |
| | | 티셔츠, 네임택 | 스텝 유니폼 150벌 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 기록과 보고, 자료 제작 | 사진, 영상 촬영, 40회 촬영 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | | 만족도조사 | 설문조사, 자료취합, 분석 | 9,600,000 | 10,000,000 | (400,000) | 추가과업 (표본의 수 증가) |
| | | 소 계 | | | 35,600,000 | 30,000,000 | 5,600,000 |
| ① 순 용역비 | | | 587,148,554 | 845,729,000 | (258,580,446) | | |
| ② 일반관리비 | | | 17,614,457 | 25,371,870 | (7,757,413) | 순 용역비의 3% | |
| ③ 이윤 | | | 41,100,399 | 59,201,030 | (18,100,631) | 순 용역비의 7% | |
| ④ 총 용역원가 | | | 645,863,409 | 930,301,900 | (284,438,491) | ①+②+③의 합 | |
| ⑤ 부가세 | | | 64,586,341 | 93,030,190 | (28,443,849) | ④의 1/10 | |
| 정삭 | | | 49,750 | 90 | | ⑥만원단위 이하 정삭 | |
| 계약금액 | | | 710,400,000 | 1,023,332,000 | (312,932,000) | ③+④+⑤+⑥ | |