

# 서울신용보증재단

수 신 내부결재

(경유)

### 제 목 본점사옥 B5층 MCC판넬 공간안전인증 지적사항 차수판 설치공사

본점사옥 공간안전인증점검 지적사항 중 B5층 기계실 MCC판넬 상부 차수판 설치공사를 다음과 같이 진행하고자 합니다.

- 다음 -

#### 1. 공사내용

가. 사유: B5층 기계실내 MCC판넬은 보일러, 냉온수기, 소화펌프등 건물 주요 장비의 전원공급 장치로 우천·폭설시 또는 스프링클러헤드 누수시 전원 트립에 의한 기능상실을 방지하고자 함.

# 나. 공사범위

- MCC팎넬:800\*8.200\*100 2개소

- MCC판넬:800\*4,200\*100 1개소

다. 공사기간 : 계약 체결일로부터 ~ 2020. 10. 31

## 2. 계약내용

(단위:원, 부가세포함)

계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정 방식	비고
•••••	3,080,000	수선유지비	수의계약 (비교견적)	세부사항: 붙임

#### 3. 계약방식 및 검사·검수방식

- 가. 계약규정 제9조, 계약업무처리기준 제40조 및 제41조 적용, 수의계약 및 비교견적에 의해 업체선정
- 나. 계약규정 제14조 및 계약업무처리기준 제76조 적용, 추정가격 20백만원 이하 승낙 사항으로 계약성립 근거 갈음
- 다. 계약규정 제15조, 계약업무처리기준 제77조 및 제79조, 계약업무처리기준 개정 및

한시적 특별조치 시행 알림 적용 계약보증금은 지급각서 (100분의 7.5)로 대체 라. 계약규정 제24조에 따른 검사 실시하며 용역 완료 후 업체 별도청구에 의한 대금지급

붙 임: 1. 견적서 각 1부

- 2. 사업자등록증 1부
- 3. 승낙사항 및 보증금 지급각서 1부
- 4. 수의계약결격사유 미해당 각서 1부
- 5. 과업지시서 1부
- 6. 부당계약체크리스트 1부. 끝.

