

긴급공고 사유서

1. 공 사 명 : 빨래골길 자투리공간 휴게시설 조성사업
2. 위 치 : 강북구 삼양로77길 및 인수봉로63길 일대(수유동 483-3 등 10개소)
3. 공사기간 : 착수일로부터 90일간
4. 도 급 비 : 금351,694,000원
- 주계약자: 215,172,000원 / 부계약자: 136,522,000원
5. 공사내용

위치	공사내용
수유동 483-3	옹벽철거-1식, 산수유-1주, 사철나무-80주, 평의자-2개소, 플랜터A-1개소, 데크A-1식 등
수유동 484-19	산수유-5주, 상록패랭이-430본, 수호초-330본, 플랜터B-3개소, 플랜터C-1개소 등
수유동 484-15	웬스철거-4경간, 산수유-1주, 파고라-1개소, 플랜터A-1개소, 웬스-4경간 등
수유동 486-351 외	황금측백나무-13주, 남천-170주, 플랜터D-12개소, 경관블럭A-1식, 경관블럭B-1식 등
수유동 486-360	소나무(조형)-3주, 홍단풍-3주, 라인아트조형물-1개소, 경관블럭C-1식 등
수유동 486-495 외	블럭포장철거-41.6㎡, 황금측백나무-4주, 눈향나무-50주, 문자조형물-1개소 등
수유동 486-1 외	블럭포장철거-28.5㎡, 산수유-1주, 이팝나무-4주, 실유카-4주, 앓음벽-5개소 등
수유동 486-836 외	교목제거-8주, 소나무(조형)-5주, 남천-140주, 안전웬스-15경간, 경관블럭D-1식 등
수유동 486-712	포장경계석철거-44.5m, 이팝나무-11주, 화살나무-330주, 안내판-1개소, 집수경계블럭B-43.5m 등
수유동 486-1342 외	등의자철거-3개소, 이팝나무-14주, 등의자-3개소, 안내판-1개소, 데크 계단-1식 등

6. 긴급공고사유

- 겨울 한파로 인한 공사 지연 방지 및 지방자치단체 재정정책상 예산의 신속 집행을 위해 본 공사를 긴급 공고하여 시행하고자 함

2021. 10.

공원녹지과장 김 상 주

